Zmluva o dielo

uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zédkonnika v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,,0bchodny zakonnik“) a ako [postup doplini objedndvatel pred uzavretim
zmluvy] zdkona 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov

11

1.2

2.1

2.2

2.3

(dalej len ,,Zakon o verejnom obstaravani®)
(dalej v texte len ,,Zmluva”“)

Clanok 1
Zmluvné strany

Objednavatel’
Nazov organizacie: Obec Vy3na Sitnica
Sidlo: OcU Vy&n4 Sitnica 59, 09407 Nizna Sitnica
Statutarny orgdn: Viktor Kus$nir - starosta obce
ICO: 00332941
DIC: 2020631921
E-mail: obecvysnasitnica@centrum.sk

(dalej len ,,Objednavatel”)

Zhotovitel"

Nazov:

Sidlo:

Statutarny orgdn:
Zapisana v:

ICo:

DIC:

IC DPH:

IBAN, SWIFT:

ZOYTEC, s.r. 0.

Okruzna 3032/33

Mgr. Jozef Pala-Kocis¢ak, MBA

ORSR oddiel Sro, Vlozka ¢islo 42354/P
53789059

2121514241

SK2121514241

SK44 1100 0000 0029 4612 0475

Zastupca splnomocneny na rokovanie vo veciach:

vvvvv

vvvvv

MBA, konatel, 0908 999 759, zoytec.sro@gmail.com

(dalej len ,,Zhotovitel™)

Clanok 2
Preambula

Tuto zmluvu uzatvara Objednavatel ako verejny obstaravatel so Zhotovitefom na realizaciu
stavebného diela v ramci projektu: "Obnova budovy materskej a zakladnej skoly Vysna
Sitnica". Tuto zmluvu uzatvaraju zmluvné strany v sulade s jej prilohami.

Zmluvné strany zavazne vyhlasuju a prejavuju svoju vélu, Ze budd spoloéne koordinovat
postup a poskytovat si vzajomne nevyhnutnu sacéinnost pri riadnom plneni predmetu tejto
Zmluvy.

Predmet zmluvy bude financovany zo zdrojov z poskytnutého nevratného financného
prispevku (dalej aj NFP), program : Slovensko, kéd vyzvy: PSK-SIEA-002-2023-DV-EFRR, resp.
z vlastnych zdrojov objednavatela. Zhotovitel je povinny pocas plnenia tejto Zmluvy
oboznamit sa saktudlne platnou Zmluvou o poskytnuti NFP (dalej aj ako ZoNFP) a
Vseobecnymi zmluvnymi podmienkami k tejto Zmluve o poskytnuti NFP zverejnenymi na
webovej stranke poskytovatela NFP v sulade s platnou legislativou.
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3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

4.1

4.2

Clanok 3
Predmet Zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, Ze predmetom tejto Zmluvy su stavebné prace v ramci projektu
»Obnova budovy materskej a zakladnej skoly Vysna Sitnica“.

Predmet Zmluvy je blizsie Specifikovany v Prilohe €. 2 tejto Zmluvy - Projektova dokumentacia
(na CD), tvoriacej neoddelitelnu suéast tejto Zmluvy (dalej aj ako ,Dielo”).

Dielo bude realizované v sulade s Prilohami tejto Zmluvy. Zhotovitel sa zavizuje realizovat
pre Objednavatela predmet Zmluvy — Dielo podla podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, a
to v mnoizstve, kvalite, Specifikdcii a cenach uvedenych v tejto Zmluve, a to najma:

— podla Specifikdcie predmetu zdkazky;

— podla ¢asového harmonogramu;

— podla oceneného vykazu vymer;

Sucastou predmetu plnenia su aj dalsie plnenia Zhotovitela, najma:

— spracuvanie a odovzdanie kontrolného a skusobného pldnu stavby pred zacatim
stavebnych prac;

— priebezna aktualizacia ¢asového harmonogramu zhotovenia diela;

— vykonanie vsetkych skusok arevizii v sulade so skusobnym planom a predpisanych
prisluSnymi pravnymi predpismi, ktoré uskutocni Zhotovitel na vlastné naklady v zmysle §
13 zdkona €. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov;

— spracovanie a odovzdanie planu uZivania stavby pozostavajuceho z pravidiel uZivania,
pravidiel technickych prehliadok, pravidiel Udriby v zmysle zdkona ¢. 254/1998 Z. z. o
verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov;

— spracovanie dielenskej dokumentacie

— vypracovanie novej technickej dokumentacie (projekt skutoéného vyhotovenia);

— iné obdobné plnenia, ak ich potreba vyplynie z prislusnych pravnych predpisov alebo
z pisomnej poZiadavky Objednavatela.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu
Zmluvy, Ze s mu zname technické a kvalitativne podmienky k jeho realizacii, Ze ma odbornu
kvalifikaciu, ktora sa viaZe k plneniu predmetu Zmluvy a Ze disponuje takymi kapacitami a
odbornymi znalostami, ktoré su k realizacii Diela a k plneniu Zmluvy potrebné a nevyhnutné,
a ze doklady a dokumenty nim poskytnuté boli vyhotovené v sulade s Uplnym obozndmenim
sa s predmetom Zmluvy a boli vyhotovené Uplne a kompletne a Zhotovitel do nich zahrnul
vSetky prace a naklady, ktoré by mu mohli v slvislosti s realizaciou Diela, ktoré ma byt v
zmysle tejto Zmluvy realizované pri jej riadnom plneni vzniknut.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa dostato¢ne a detailne oboznamil s projektovou dokumentaciou
jej prestudovanim a vyhlasuje, Ze je mozné na jej zaklade dielo zrealizovat v dohodnutom
Case, v dohodnutej kvalite a za dohodnutu cenu.

Clanok 4
Kvalita predmetu Zmluvy

Zhotovitel sa zavazuje realizovat a dodat predmet Zmluvy bez vad a nedorobkov bréaniacich
jeho riadnemu pouZivaniu, na ktory je predmet Zmluvy uréeny a za ktorym sa Dielo realizuje,
a to v sulade s poZziadavkami uvedenymi v tejto Zmluve.

Pri realizécii Diela sa Zhotovitel zavizuje postupovat samostatne v sulade s prislusnymi
vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, ak su tieto predpisy v sulade s pravom Eurdpskej
Unie a slovenskymi technickymi normami, v sulade s poskytnutou projektovou
dokumentdciou a je viazany pokynmi Objedndvatela. Zhotovitel pri realizacii Diela nepoufZije
materialy, o ktorych je v Case jeho poufZitia zndme, Ze su Skodlivé. Zhotovitel sa zavazuje
postupovat pri realizacii diela v stlade so zakonom ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch
a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov a vyhlaskou MV SR ¢.
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4.3

4.4

4.5

5.1

5.2

53

5.4

5.5

5.6

5.7

94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuju technické poziadavky na protipoZiarnu bezpeénost pri
vystavbe a pri uZivani stavieb.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa oboznamil so vsetkymi podkladmi vymenovanymiv bode 3.1a 3.3
tejto Zmluvy, ktoré tvoria prilohy tejto Zmluvy, a s ktorymi sa spdja realizacia Diela a je si
vedomy toho, Ze v priebehu vystavby — realizacie Diela si neméze uplatfiovat naroky na
Upravu zmluvnych podmienok okrem zmien, ktoré su uvedené v tejto zmluve a ktoré su
pripustné v zmysle Zdkona o verejnom obstaravani ak to bude pocas realizdcie Diela
nevyhnutné a pokial sa na danych zmendch zmluvné strany dohodnu.

Zhotovitel' zaroven vyhlasuje, Ze poskytnuté podklady boli postacujice a Uplne na
vyhotovenie ponuky a suU rovnako uUplné a dostatocné na ocenenie a na realizaciu
kompletného Diela.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat Dielo na vlastné ndklady a na vlastné nebezpecenstvo,
s odbornou starostlivostou, v sulade s technickymi a hygienickymi normami a podmienkami
stanovenymi touto Zmluvou a vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi.

Clanok 5
Cena a platobné podmienky

Cena za vykonanie Diela podla podmienok tejto Zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych
stran v sulade s ust. zdkona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlaskou
¢. 87/1996 7. z., ktorou sa vykonava zakon Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z.
z. o cenach v zneni neskorsich predpisov, podla rozpoctu tvoreného jednotlivymi polozkami
— oceneny vykaz vymer podla Prilohy €. 1 k tejto Zmluve, ktora tvori nedelitelnt sucast tejto
Zmluvy.

Dohodnuta cena je stanovenad ako celkova cena za dielo.

Cena diela bez DPH: 429 416,96 EUR
DPH 5% : 21 470,85 EUR
Celkova cena diela s DPH: 450 887,81 EUR

Cena diela uvedend v bode 5.2 tohto ¢lanku Zmluvy je doloZena rozpoctom - ocenenim
vykazu vymer, ktory tvori Prilohu €. 1 k tejto Zmluve.

Ak zhotovitel nie je platitefom DPH, a v priebehu vykondvania predmetu zmluvy — realizacie
Diela sa stane platitelom DPH, zavazuje sa, Ze dohodnutu cenu neprekrodi.

Zhotovitel nie je opravneny pozadovat, narokovat si alebo domahat sa zvySenia ceny Diela
s vynimkou dévodov podla prislusnych bodov tohto ¢lanku Zmluvy.

Zhotovitel nemoze Ziadat o zvySenie ceny Diela, ktoré by mohlo nastat z dévodu vzniku
vlastnych (Zhotovitelfovych) chyb alebo chyb jeho subdodavatelov, jeho nedostatoénej
koordinacie pri realizacii Diela, pri kontrole realizacie Diela alebo v d6sledku vlastného omylu
pri oceneni predmetu Zmluvy alebo pri samotnej realizacii Diela.

Zmluvna cena sa dohodou zmluvnych stran moze zmenit v pripade, ak:

dojde v priebehu realizacie Diela k zmendm sadzieb DPH (za zmenu sadzby DPH sa
nepovazuje skutocnost, Ze sa zhotovitel v priebehu realizicie Diela stal platcom DPH);

dojde k pracam naviac, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve, ale ktoré sa vyZaduju na riadne
plnenie a realizdciu Diela a prace naviac, vratane ich nacenenia boli riadne a vopred
odsuhlasené Objedndavatefom postupom popisanym v tejto Zmluve;

dojde v priebehu realizdcie Diela k zniZeniu rozsahu Diela — uplatneniu poZiadavky
Objednavatela na prace menej,

dojde k vyskytu nepredvidatelnych podmienok a z nich vyplyvajucich nakladov na
zhotovenie Diela. Za nepredvidatelné podmienky sa povazuje miera inflacie vyssia ako 5%
v porovnani s cenami vyplyvajucimi z cennika stavebnych prac pouzitého Zhotovitelom pri
priprave cenovej ponuky platnymi v ¢ase prekladania ponuk.

Strana 3z 25



571

5.7.2

Zhotovitel je opravneny pozadovat navysenie ceny Diela indexaciou predloZenim pisomne;j
Ziadosti o suhlas s uplatnenim indexacie Objednavatelovi, na zdklade udajov indexu vyvoja
cien v stavebnictve zverejfiovaného Statistickym Gradom SR kvartalne (dostupné na odkaze:
https://www.usz.sk/sluzby/index-vyvoja-cien/) v pripade, ak rozdiel medzi zmluvnou cenou
a preindexovanim navysenou zmluvnou cenou bude vacsi ako 5%. Ak Objedndavatel pisomne
odsuhlasi navysenie ceny, uhradi Zhotovitelovi len rozdiel medzi preindexovanou zmluvnou
cenou, ktorej navySenie bude predstavovat viac ako 5% a zmluvnou cenou navy$enou o 5%
a indexacia cien sa bude tykat len stavebnych materiadlov, ktoré este neboli obstarané
Zhotovitelom ku diiu predloZenia Ziadosti o suhlas s uplatnenim indexacie Objednavatelovi.
Po odsuhlaseni uplatnenia indexdcie zmluvnych cien Objednavatelom, je Zhotovitel povinny
ku kazdej dalsej fakture prikladat vypocet Upravy fakturovanej ceny indexovanim, z ktorej
musi byt tieZ zrejmé, aka Cast poloZiek bola vyfakturovana pred indexaciou ceny a aka cast je
vyfakturovana s indexovanou cenou.

Objednavatel je opravneny uplatnit si uZhotovitela a Zhotovitel je povinny akceptovat
znizenie zmluvnej ceny Diela indexdciou na zaklade udajov indexu vyvoja cien v stavebnictve
zverejiovaného  Statistickym  uUradom SR kvartdlne  (dostupné na  odkaze:
https://www.usz.sk/sluzby/index-vyvoja-cien/) v pripade, ak rozdiel medzi zmluvnou cenou
a preindexovanim znizenou zmluvnou cenou bude vacsi ako 5%. Objedndvatel uhradi
Zhotovitefovi zmluvnd cenu zniZzend o rozdiel medzi zmluvnou cenou zniZenou o 5%
a preindexovanou zmluvnou cenou, ktorej znizenie bude predstavovat viac ako 5%. Indexacia
cien sa bude tykat len stavebnych materidlov, ktoré neboli obstarané Zhotovitelom ku dru
predloZenia Ziadosti na uplatnenie indexacie zmluvnych cien Objednavatelom. Po doruceni
tejto ziadosti Zhotovitelovi, je Zhotovitel povinny ku kazdej dal3ej faktire prikladat vypocet
Upravy fakturovanej ceny indexovanim, z ktorej musi byt zrejmé aka cast poloZiek bola
vyfakturovana pred indexaciou ceny a aka cast je vyfakturovana s indexovanou cenou.

5.7.3 Vsetky Upravy zmluvnych cien indexovanim budu na zaklade priloh k faktiram spracované

5.8

5.8.1

v samostatnej indexacnej, fakture resp. dobropise po vystaveni konecnej faktury.

Zmluvna cena moze byt zvysena len o cenu naviac prac, pricom spdsob uréenia ceny naviac

prac je v zmysle tejto Zmluvy urcéeny nasledovnym sposobom:

Zhotovitel naceni naviac prace nasledovne:

— polozky naviac prac, ktorych jednotkové ceny sa nachadzaju v predloZzenom ocenenom

5.8.2

5.8.3

vykaze vymer, ktory tvori Prilohu €. 1 tejto Zmluvy a ktory bol predloZeny v ponuke podanej
zhotoviteflom, na zaklade ktorého bol zhotovitel vyhodnoteny ako Uspesny uchadzac¢ a na
zéklade ¢oho bola dohodnutd zmluvna cena v zmysle tejto Zmluvy, musia byt nacenené podla
tohto oceneného vykazu vymer;

poloZzky naviac prac, ktoré sa nenachadzaju v predlozenom ocenenom vykaze vymer
tvoriacom Prilohu €. 1 tejto Zmluvy a ktory bol predloZeny v ponuke zhotovitela, na zaklade
ktorého bol zhotovitel vyhodnoteny ako uUspesny uchadza¢, a na zaklade ktorého bola
dohodnutd zmluvna cena v zmysle tejto Zmluvy, budl nacenené podla programu CENKROS
jeho aktualnej verzie platnej ku driu realizacie naviac prac. Pri naceneni tychto poloZiek podla
programu CENKROS sa vyluCuje, aby doslo v programe k zmene zakladného nastavenia
kalkula¢ného vzorca. Zhotovitel nesmie vykonat v programe CENKROS zmeny alebo Upravy,
ktoré by mu umoznili zvySenie konecnej ceny za vykonané stavebné prace oproti zdkladnému
nastaveniu. Zhotovitel je povinny prilozit ku kaZdej polozke naviac prac, ktoré sa
nenachadzaju v predlozenom ocenenom vykaze vymer tvoriacom Prilohu €. 1 tejto Zmluvy
vypocet jednotlivych mnozZstiev a podrobnu kalkulaciu (rozbor ceny).

Zhotovitel' sa zavazuje podla jemu momentalne dostupnych informacii v kazdom Stadiu

realizacie Diela vcas identifikovat potrebu prac, upozornit na ich vznik Objednavatela
bezodkladne po ich zisteni, zabezpedit ich nacenenie podla popisu v tejto Zmluve, priloZit k
naceneniu doévodovu spravu a predlozit aktualizovany harmonogram sich zapracovanim.

Vyskyt potreby prac naviac neoprdviuje Zhotovitela k tomu, aby pozastavil prace na Diele,

ktoré so vznikom tychto prac naviac nesuvisia.

Zhotovitel najmenej desat (10) pracovnych dni pred uskutoénenim naviac prac predlozi
oceneny vykaz vymer naviac prac na odsuhlasenie ceny naviac prac Objedndvatelovi, ktory si
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5.8.4

5.85

5.9

5.10

5.11

5.12

5.13

5.14

5.15

5.16

5.17

vyhradzuje pravo na odsuhlasenie/neodsuthlasenie nacenenia naviac prac Zhotovitelom
navrhovaného oceneného vykazu vymer poloZiek tvoriacich naviac prace.

Objednavatel si vyhradzuje pravo nesuhlasit s navrhovanym rozpoétom oceneného vykazu
vymer poloZiek tvoriacich naviac prdc, ak dany rozpocet a navrhovana cena prdc naviac nebol
vyhotoveny v sulade so sp6sobom uréenym na tvorbu ceny pre prdce naviac uvedenym v
tejto Zmluve. Zhotovitel je v danom pripade povinny upravit dany rozpocet a ocenit prislusne
poloZky prac naviac podla pokynov Objednavatela a v sulade s touto Zmluvou.

Zhotovitel je opravneny fakturovat len skuto¢ne vykonané naviac préce, a to podla rozpoctu,
ktory bol vyhotoveny v sulade s podmienkami pre ocenenie poloZiek prac naviac.

V pripade, ak v priebehu realizacie diela — plnenia predmetu zmluvy déjde k zniZeniu rozsahu
prac — k menej pracam, zmluvna cena bude znizend o cenu tychto menej prac, ktora bude
vycislena podla cien poloziek tychto menej prac uvedenych v predlozenom ocenenom vykaze
vymer, ktory tvori Prilohu ¢. 1 tejto Zmluvy a ktory bol predlozeny v ponuke podanej
zhotovitelom, na zdklade ktorého bol zhotovitel vyhodnoteny ako UspeSny uchddzac¢ a na
zaklade ¢oho bola dohodnutd zmluvna cena v zmysle tejto Zmluvy, vsetko vsak po
odsuhlaseni Objedndvatelom, pricom hodnota tychto menej prac bude odpoditana od
celkovej zmluvnej ceny dohodnutej v zmysle zmluvy.

Naviac prace a menej prace sa mozu uskutoénit vyhradne na zadklade odsuhlasenia
Objednavatela, a to formou pisomnych dodatkov, pricom ich uzatvorenie podlieha splneniu
zmluvnych podmienok a riadi sa ustanoveniami Zakona o verejnom obstardvani a prislusnymi
podmienkami poskytovatela financnych prostriedkov na financovanie predmetu Zmluvy, ak
je to relevantné vo vztahu k financovaniu predmetu Zmluvy.

Dan z pridanej hodnoty bude Uctovana Zhotoviteflom vo vyske uréenej prislusnym pravnym
predpisom v dobe zdanitelného plnenia.

Cena za Dielo je urcend v Prilohe €. 1 tejto Zmluvy. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze Priloha ¢. 1
je urcujuca pre Cenu za Dielo, je to dokument Uplny a zavazny a k jeho zmene mézZe dojst
vyluéne na zaklade pisomnych dodatkov k tejto Zmluve, a to postupom, ktory je v stlade so
Zakonom o verejnom obstaravani a v sulade so zmluvnymi podmienkami.

Zmluvna Cena za Dielo zahfna vSetky naklady potrebné k vykonaniu Diela v rozsahu
definovanom touto Zmluvou, k vyskusaniu a odovzdaniu Diela do uZivania vratane vedlajsich
nakladov na zriadenie a odstranenie zariadenia staveniska, pomocnych konstrukcii (lesenia a
pod.), dopravnych ndakladov na stavenisku i mimo, cla, poplatkov za skladky, poistného,
vykonania predpisanych skusok, zabezpelenie bezpecnosti a poriadku na stavbe a prifahlych
pouzivanych komunikacidch, odvozu a likvidaciu stavebnych odpadov, ako aj ndklady na
vodné, stocné, elektricku energiu, temperovanie objektu a pod.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze dohodnutd zmluvna cena Diela je s ohfadom na v3etky okolnosti a
rozsah Diela primerana a Ze akceptuje v3etky podmienky tejto Zmluvy spojené s moznymi
zmenami podfa tohto ¢lanku Zmluvy.

Objednavatel sa zavazuje zaplatit dohodnutt Cenu za Dielo, ktora je vypocitand a dohodnuta
v stlade so Zmluvou vo vyske uvedenej v tomto ¢lanku Zmluvy a v lehotach urcéenych v tejto
Zmluve. Ndrok na zaplatenie ceny vznika zhotovitelovi riadnym a véasnym splnenim zavazku
vykonat pre objednavatela dielo bez vad a za dohodnutych podmienok.

Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela
a stavebného dozoru Objednédvatela menit obsah a rozsah dodavanych prac, nez ako su
uvedené v Prilohe €. 1 a v Prilohe €. 2 tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel bude fakturovat cenu dodéavok a prac
prostrednictvom faktur vystavenych na Stvrtrocnej baze na zaklade odsuhlaseného supisu
vykonanych doddvok a prac, ktoré prevezme povereny zastupca objednavatela, pricom
prevzatie potvrdi svojim podpisom na preberacom protokole/dodacom liste.

Prilohou faktudr budd podrobné supisy vykonanych dodavok a prac za fakturované obdobie

dokumentujice plnenie Zhotovitela odsuhlasené stavebnym dozorom Objedndvatela a

Objednavatelom. Zhotovitel zasle Objednavatelovi dva origindly prislusnej faktury a zavazuje
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sa na poziadanie Objedndvatela vystavit v oddvodnenych pripadoch dalSie originaly
dotknutej faktury.

5.18  Vystavené faktury su splatné do 30 dni od ich dorucenia Objednavatelovi. Lehota splatnosti
zaéina plynut driom nasledujicim po dni, v ktorom bola faktira preukazatelne dorucena
Objednavatelovi. Cena bude uhradena na ucet Zhotovitela uvedeného v bode 1.2 tejto
Zmluvy. Lehota splatnosti faktur bola stanovena primerane k prdvam a povinnostiam oboch
zmluvnych strdn a Zhotovitel zaroven vyhlasuje, Ze tato lehota nie je v hrubom nepomere
k prdvam a povinnostiam vyplyvajucim pre neho ztejto Zmluvy a odovodiuje ju povaha
zavazku.

5.19  Zhotovitel je povinny prilozZit ku koneénej fakture okrem vyssie uvedenych aj dalsie doklady:

a) detailny prehlad vykonanych prac, ak tieto boli vykonané inou osobou ako je Zhotovitel a
jeho zamestnanci alebo osoby v obdobnom pracovhom pomere (dalej len
»Subdodavatelia“); z prehladu musi byt zrejmé, ktord ¢ast vykonanych prac a v akom
rozsahu vykonal Subdodavatel; ak je Subdodavatelov viac, musi prehlad obsahovat Udaje
ku kazdému z nich v detailnom a prehladnom ¢leneni,

b) preukazanie zaplatenia Uhrad za predchadzajuce fakturované obdobia za vykonané prace,
ak tieto boli vykonané Subdodavatelom/-mi alebo poskytnutie inych podkladov, z ktorych
je bezpochyby zrejmé, Ze k uhrade Subdodavatelom vykonanych prac nedoslo v dosledku
vadného alebo neuskutoéneného pinenia.

5.20  Zhotovitel je povinny preukazat, Ze Subdodavatelia boli riadne informovani o skuto¢nosti, ze
Objednavatel vyZzaduje za ucelom Uhrady poslednej faktlry za vykonané prace preukazanie
predchdadzajucich uhrad platieb za vykonané prace Subdodavatelmi. Zhotovitel sa zavazuje
poskytnut Subdodavatefom rovnaké alebo vyhodnejsie zmluvné postavenie, ako vyplyva
priamo Zhotovitelovi z tejto zmluvy najma v otazkach splatnosti faktur Subdoddvatelom.

5.21  Faktura musi obsahovat néleZitosti podla § 74 zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v platnom zneni. Zmluvné strany dohodli, Ze predloZena faktura bude obsahovat aj
Udaje, ktoré nie st uvedené v zakone o DPH, a to:

— Cislo Zmluvy o dielo;

— termin splatnosti faktury;

— forma dhrady;

— oznacenie pefiazného Ustavu a Cislo uctu, na ktory sa ma platba vykonat;

— meno, podpis, odtlacok peciatky a telefonické spojenie vystavovatela faktury.
Prilohou kazdého vyhotovenia faktury bude:

— supis vykonanych prac za fakturované obdobie s vyznalenim jednotkovej ceny za
fakturovanu polozku pocet jednotiek, celkova cena, odsuhlaseny stavebnym dozorom a
fotodokumentacia fakturovanych stavebnych prac a dodavok. Za odsuhlaseny supis prac a
dodavok sa povaZuje taky supis, ktory je na kazdej strane oznaceny peciatkou a podpisom
Zmluvnych stran a stavebného dozoru Objedndvatela;

— supis vykonanych prac vo formate MS Excel.

V pripade, Ze faktura (dariovy doklad) bude obsahovat nespravne alebo nelplné Gdaje, bude
vykazovat vady, nebude obsahovat povinné nalezZitosti darfiového dokladu, Objednavatel je
opravneny vratit ju na opravu a prepracovanie. Zhotovitel je povinny faktiru (dafovy doklad)
podla charakteru nedostatku opravit, alebo vystavit novud. Po dobu opravy t.j. prepracovania
a doplnenia nespravnej alebo neuplnej faktury nie je Objedndavatel v omeskani s jej Uhradou.
Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej faktury zacne plynut od nasledujiceho dra po
jej doruceni Objednavatelovi podla tohto ¢lanku Zmluvy.

5.22  Préace, ktoré Zhotovitel nevykona/vykond bez pisomného prikazu Objedndvatela alebo
odchylne od projektovej dokumentacie bez pisomného prikazu Objedndvatela a
dojednanych zmluvnych podmienok, Objednévatel neuhradi/resp. neodpodita od zikladnej
zmluvnej ceny. Ak Zhotovitel nevykona/vykona prace bez pisomného prikazu Objednévatela
alebo odchylne od projektovej dokumentécie a dojednanych zmluvnych podmienok na vyzvu
Objednavatela ich Zhotovitel na vlastné ndaklady odstrani, pokial sa nedohodne inak. V

Strana 6 z 25



5.23

6.1

6.2

pripade, Ze ich na vyzvu Objednavatela neodstrdni, urobi tak Objednavatel na ndklady
Zhotovitela.

V sulade s ustanovenim § 41 ods. 7 Zakona o verejnom obstaravani sa zmluvné strany
dohodli, Ze v pripade, ak si Zhotovitel neplni svoje finanéné povinnosti voci subdodavatelom,
ktorych Zhotovitel navrhol na plnenie diela, t. j. nevykonava uhrady jednotlivych faktur za
prace a dodavky, ktoré pre neho realizuji Objednavatelovi zndmi subdoddvatelia a zaroven
subdodavatelia poziadaju Objednavatela o priamu Uhradu za préce a dodavky, Objednavatel
poskytne Zhotovitelovi primeranu lehotu na vykonanie ndpravy, v ktorej méze Zhotovitel
namietat, Zze vo¢i subdodavatelovi nema Ziadne podlznosti, ¢o musi Zhotovitel vierohodne
dokazat. Pocas plynutia takto poskytnutej lehoty je Objednéavatel opravneny zadrzat vyplatu
faktar (resp. konecnu fakturu) vystavenych Zhotoviteflom az do c¢asu, kedy nebudu zavazky
Zhotovitela voci subdoddvatelom zaplatené. Pocas doby zadrzania platieb podla tohto bodu
zmluvy nie je Objedndvatel v omeskani so zaplatenim svojich pefaznych zavazkov voci
Zhotovitelovi a Zhotovitelovi tak nevznikne narok na Ziadne zakonné ani zmluvné sankcie.
Pokial neddjde zo strany Zhotovitela v lehote poskytnutej Objedndvatelom k uspokojeniu
narokov subdoddvatelov voci Zhotovitelovi atoto uspokojenie nebude v tejto lehote
Objednavatelovi pisomne preukdzané alebo nebude Objednavatelovi preukdzané, ze
Zhotovitel nema voci subdoddavatelovi ziadne zavazky, je Objednavatel oprdvneny, ale nie
povinny, uspokojit narok subdodavatela voci Zhotovitelovi priamo a tym sa zbavit svojich
zavazkov vocéi Zhotovitelovi z tejto zmluvy do vysky pohladavky subdodavatela, ktoru
Objednavatel uspokojil, s ¢im Zhotovitel vyslovuje sihlas. Skutoénost, Ze Objednavatel
vykond platbu subdodavatelovi, oznami Objednavatel Zhotovitelovi minimalne 7 dni
predtym, nez Objednavatel fakturu vystavenu subdoddvatelovi uhradi. Narok Zhotovitela na
Uhradu ceny diela do vysky uhrady vykonanej Objedndvatelom priamo subdodavatelovi
zanika driom tejto uhrady Objednavatelom subdodavatelovi Zhotovitela. V pripade, ak
Zhotovitel uz Objednavatelovi prislusné prace fakturoval, je povinny bezodkladne vystavit
opravny danovy doklad bez poloZiek zodpovedajucich pracam uhradenym subdoddvatelovi
Objednavatelom.

Clanok 6
Vykonova zaruka a garancna zabezpeka

Zmluvné strany sa dohodli, Zze Zhotovitel je povinny poskytnit Objednavatelovi vykonovu
zaruku vo vyske 0 % z Ceny za Dielo bez DPH, a to ku diiu protokolarneho odovzdania a
prevzatia staveniska a garancnu zabezpeku vo vyske 0 % z Ceny za Dielo bez DPH, a to ku dfu
protokolarneho odovzdania a prevzatia diela, a to formou:

— vinkulacie finanénych prostriedkov vo vyske urcenej podla tohto bodu na bankovom ucte
Zhotovitela, najneskor ku diu uréenému na poskytnutie vykonovej zaruky a garanénej
zabezpeky a do Ucinnej doby vyuZzitia tychto prostriedkov v zmysle tejto Zmluvy,

alebo

— zloZzenim finanénych prostriedkov vo vyske urcenej podla tohto bodu na ucet
Objedndvatela, najneskoér ku driu uréenému na poskytnutie vykonovej zaruky a garanénej
zabezpeky a do Ucinnej doby vyuZzitia tychto prostriedkov v zmysle tejto Zmluvy,

alebo

— bankovou zarukou alebo poistnou zarukou vo vyske uréenej podla tohto bodu, s
platnostou odo dfia uréeného na poskytnutie vykonovej zaruky a garanc¢nej zabezpeky, s
trvanim pocas ucinnej doby vyuZitia tychto prostriedkov v zmysle tejto Zmluvy.

Objednavatel neumoznuje poskytnutie vykonovej zaruky a garanc¢nej zaruky inym spésobom
ako sa uvadza v tomto bode Zmluvy.
Zhotovitel je povinny zabezpedit trvanie vykonovej zaruky tak, aby pokryvala celé obdobie

trvania tejto Zmluvy a neskoncila skor neZ jeden mesiac po dohodnutom termine dokoncenia
Diela a trvanie garancnej zabezpeky tak, aby neskoncila skor nez uplynie zarucna doba podla
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6.3

6.4

6.5

7.1

7.2

7.3

7.4

Clanku 12 tejto Zmluvy. Zhotovitel je povinny predlo?it Objednévatelovi pisomny doklad
o zriadeni vykonovej zaruky a garancnej zabezpeky, a to do troch dni odo dfia ich zriadenia.

V pripade, ak Zhotovitel odovzda dielo bez vad alebo odstrani vietky vady, nedorobky a
nedostatky v lehotach stanovenych v odovzddvacom a preberacom protokole Diela, resp. v
protokoloch o odovzdani ¢asti Diela, bude mu celd vykonova zaruka uvolnend, na zaklade
pisomnej Ziadosti Objednavatela do 10 dni od odovzdania a prevzatia diela, ktorej
neoddelitelnou prilohou je protokol o odovzdani a prevzati diela bez vad alebo protokol o
odstraneni vad a nedorobkov podpisany oboma Zmluvnymi stranami a stavebnym dozorom.
V pripade, ak Zhotovitel vady neodstrani, zabezpeciich odstranenie Objednavatel na ndklady
Zhotovitela. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel je oprdvneny pohladavku, ktord mu
vznikla z titulu odstranenia vad na naklady Zhotovitela, jednostranne zapoditat s vykonovou
zarukou. V pripade zapocitania bude Zhotovitelovi vratena vykonova zaruka, znizena o sumu
pohladavky Objednavatela s titulu odstranenia vad.

V pripade, zZe sa pocas plynutia zaruénej doby na dielo nevyskytnu Ziadne vady diela, bude
Zhotovitelovi uvolnena celd garancna zdbezpeka na zdklade pisomnej ziadosti Objednavatela
do 10 dni po uplynuti zarucnej doby. V pripade, Ze sa vyskytnu pocas zaruénej doby vady
Diela a Zhotovitel ich riadne a véas neodstrani, mdze Objednavatel zabezpecit ich
odstranenie na naklady Zhotovitela. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pohladavku, ktord tym
Objednavatelovi vznikne moZe Objednavatel jednostranne zapoditat s garancnou
zdbezpekou. V pripade zapocitania bude Zhotovitelovi vratend garancna zdbezpeka
predstavujuca sumu vo vyske 0 % z Ceny za Dielo (bez DPH) zniZend o zapocitané pohladdavky.
O uvolnenie garancnej zabezpeky moéze Zhotovitel pisomne poZiadat najskér po uplynuti
zarucnej doby.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze financné prostriedky z vykonovej zaruky a garancnej zabezpeky
(ak boli zloZzené na ucet Objednavatela) az do ich vyplatenia patria Objedndvatelovi, a teda
Objednavatelovi patria aj Uroky z uvedenych prostriedkov, ak budu pripisané na jeho ucet.

Clanok 7
Lehota a ¢as plnenia zmluvy
Predmet Zmluvy realizovany v sulade s Prilohami tejto Zmluvy, sa Zhotovitel zavazuje
zhotovit a protokolarne odovzdat bez vad a nedorobkov najneskér do 12 mesiacov odo diia
prevzatia staveniska. Zhotovitel sa zavidzuje prevziat stavenisko do piatich (5) pracovnych
dni od dorucenia pisomnej vyzvy Objednavatela.

Objednavatel sa zavazuje pisomne vyzvat zhotovitela k prevzatiu staveniska najneskér po
ukonéeni administrativnej finan¢nej kontroly predmetného verejného obstardvania. Za
pisomné dorucenie vyzvy k prevzatiu staveniska sa povazuje aj dorucenie vyzvy e-mailom.
Zhotovitel sa musi po prevzati staveniska a pred za¢atim plnenia predmetu tejto Zmluvy
oboznamit so staveniskom, s rozmiestnenim podzemnych objektov, trasou vedeni, verejnou
zelenou a inymi objektmi, ktoré je potrebné chranit alebo preloZit, aby v priebehu realizacie
Diela nedoslo k ich poskodeniu.

Zhotovitel sa zavazuje poskytnut plnenie predmetu Zmluvy podla ¢asového harmonogramu,
ktory bude obojstranne odsuhlaseny a podpisany zmluvnymi stranami pri podpise Zmluvy.
Tento harmonogram bude tvorit neoddelitelnd sucast Zmluvy ako Priloha €. 3 k tejto Zmluve.
Nedodrzanie harmonogramu z dévodov na strane Zhotovitela bude povaZované za
podstatné porusenie Zmluvy.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze predloZeny a odsuhlaseny harmonogram prac moze byt
v priebehu Lehoty plnenia zmeneny a to v suvislosti od schopnosti financovania jednotlivych
ucelenych Casti predmetu zdkazky. Objednavatel mozZe v priebehu Lehoty plnenia urdit, Ze
budu realizované préace len v hodnote zodpovedajtcej hodnote finan¢nych zdrojov ktoré ma
v danom case Objednavatel k dispozicii, a dalSie prace zacne vykonavat a realizovat
Zhotovitel aZ na zaklade samostatnej vyzvy Objedndvatela. PreruSenie prdc a z vyssSie
uvedeného dévodu nedodrZanie pévodne odsuhlaseného harmonogramu a Lehoty plnenia
sa nepovazuje za omeskanie Zhotovitela s plnenim predmetu zakazky.
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7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

7.10

7.11

7.12

Dodrziavanie terminov podla bodu 7.3 tohto clanku Zmluvy je podmienené riadnym a
v€asnym spolup6sobenim Objednavatela (poskytnutim sdcinnosti  Objedndvatela)
dohodnutym v tejto Zmluve.

V pripade, Ze Zhotovitel meskda s poskytnutim plneni podla tejto Zmluvy z dévodov nie na
strane Objedndvatela, resp. nie z dévodov vyssej moci alebo dévodov uvedenych v bode 7.4,
ma Objednavatel pravo uplatnit si sankciu podla ¢lanku 14 tejto Zmluvy a rovnako Ziadat
nahradu sSkody podla ¢lanku 13 tejto Zmluvy. Objednavatel urci Zhotovitelovi primerany,
dodatocny ¢as — dodatocnu lehotu plnenia Zmluvy a vyhldsi, Ze po pripadnom bezvyslednom
uplynuti tejto dodato¢ne stanovenej primeranej lehoty uplatni voci Zhotovitelovi sankcie
podla ¢lanku 14 tejto Zmluvy a mdze uplatnit aj odstipenie od Zmluvy podla bodu 17.5 tejto
Zmluvy. Ak by omeskanie Zhotovitela ohrozilo plnenie zavazkov Objednavatela,
Objednavatel je opravneny uplatnit si sankciu podla ¢lanku 14 tejto Zmluvy a od Zmluvy
odstupit bez dodatoéne poskytnutej primeranej stanovenej lehoty.

Zhotovitel je opravneny prerusit prace a nie je vomeskani v pripade vyssej moci podla bodu
16.10, ktora by mohla ohrozit kvalitu prac alebo vytvorit prekazky, ktoré nastali nezavisle od
jeho véle a brani splneniu jeho povinnosti a ak nemozno rozumne predpokladat, Ze by
Zhotovitel tuto prekazku odvratil, alebo predpokladal, uzavretia Zmluvy. Zhotovitel nie je v
omeskani ani v pripade, ak do priebehu vykondvania Diela zasiahne svojim rozhodnutim
organ Statnej spravy, z dovodov, ktoré neboli na strane Zhotovitel'a. Prace je Zhotovitel
opravneny prerusit len na nevyhnutne nutnt dobu. Tieto skutoénosti potvrdzuje stavebny
dozor Objedndvatela zapisom v stavebnom denniku.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel je opravneny prerusit prace pocas zimnych
mesiacov, pricom vtomto pripade nie je v omeskani pocas, ak tito skutoénost oznami
Objednavatelovi, a takéto prerusenie bude trvat maximalne 2 mesiace. Podas prerusenia je
Zhotovitel povinny dodrZiavat ostatné ustanovenia zmluvy, najma zabezpecit stavenisko.
Naklady na prerusenie vzniknuté v pripade prerusenia prac pocas zimnych mesiacov znasa
v celom rozsahu Zhotovitel, pricom ¢as na odovzdanie Diela sa primerane predlzi o ¢as
trvania prerusenia.

O dizku lehoty primeranu dobe, kedy bola praca Zhotovitelom preru$end z dovodov podla
predchadzajuceho bodu Zmluvy, je Zhotovitel opravneny uplatnit pravo na predizenie Lehoty
plnenia. Prerusenie realizacie Diela je Zhotovitel povinny bez zbyto¢ného odkladu oznamit
Objednavatelovi a sicasne oznamit predpokladany rozsah neplnenia, resp. oneskorenia s
plnenim. Ak by takato prekdZka sposobila prerusenie plnenia Zmluvnych zavazkov na viac ako
jeden mesiac, Zmluvné strany sa dohodnu na inych opatreniach, prip. na inych postupoch
dalsej realizacie Zmluvy. Obdobny ndrok ma Zhotovitel v pripade, kedy doslo k oneskoreniu
prace z dovodu na strane Objedndvatela. Navrh, pripadné Zmluvné Upravy predloZi
Zhotovitel najneskor do pét (5) pracovnych dni, od kedy odpadli dévody prerusenia.

V pripade, ak Objednavatel rozhodne o preruseni prac z titulu nespravneho, nekvalitného,
technicky chybného alebo Zmluve nezodpovedajiceho plnenia zo strany Zhotovitela, narok
na predlZenie Lehoty plnenia Diela Zhotovitelovi nevznika.

Ak v suvislosti s vykondvanim Diela je nutné vykonat archeologicky vyskum, Zhotovitel ma
narok na prediZenie Lehoty plnenia na objekty, na ktoré bude mat priamy dopad
archeologicky vyskum v pripade, ak etapy archeologického vyskumu bude v sucte trvat viac
ako stodvadsat (120) dni v dosledku ¢oho nebude mozné pokradovat v realizacii stavebnych
prac na danych objektoch. Lehotu plnenia je mozné upravit pisomnym dodatkom podla bodu
16.5 Zmluvy, podkladom ktorého bude dennik archeologického vyskumu.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze Upravu Lehoty plnenia bude uplatriovat len v pripade, Ze z dévodov
vyssie uvedenych nebude technicky moziné Dielo, pripadne c¢ast Diela dokondéit za
dohodnutych podmienok v Lehote plnenia. Zhotovitel sa zavazuje, Ze i v takychto pripadoch
vyvinie maximalne Usilie k dodrZzaniu pévodnej Lehoty plnenia.

Omeskanie Zhotovitela vzniknuté z dévodu omeskania subdodavatela Zhotovitela alebo
tretej strany, ktoru poutzil na zhotovenie Diela sa povaZuje za omeskanie Zhotovitela.
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7.13

8.1

9.1
9.1.1

9.1.2

9.1.3
9.14

9.1.5

9.2
9.21

9.2.2

9.2.3

Objednavatel ma pravo pisomne vyzvat Zhotovitela na prerusenie realizacie Diela.
Objednavatel ma pravo vyzvat zhotovitela na prerusenie zhotovovania diela z dovodov vys$sej
moci, vykonu Uradného rozhodnutia, alebo v nevyhnutnom pripade v zaujme predchadzania
vzniku $kéd na zdravi a majetku alebo z dovodov uvedenych v bode 7.4 tejto Zmluvy. V
pripade prerusenia zhotovenia Diela na zaklade vyzvy Objednavatela sa doba zhotovenia
Diela predlzuje o dobu prerusenia zhotovenia Diela. V pripade prerusenia zhotovenia Diela
je Zhotovitel povinny vykonat len prace, ktoré zabrania vzniku Skody na doposial
zhotovenom Diele a je povinny Objednavatela upozornit na vznik hroziacej skody alebo
poskodenia Diela. Objednavatel je povinny zaplatit Zhotovitelovi cenu za Dielo za vSetky
prace vykonané ku dnu prerusenia zhotovenia Diela.

Clanok 8
Miesto plnenia predmetu zmluvy

Miesto plnenia predmetu Zmluvy: Budova MS a ZS Vy3na Sitnica; parcela €. KN-C €.178, k. .
Vysna Sitnica.

Clanok 9
Prava a povinnosti zmluvnych stran

Prava a povinnosti Objednavatela.

Objednavatel je opravneny kontrolovat plnenie predmetu Zmluvy v kazdom stupni jeho
realizacie. Ak pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel porusuje svoje povinnosti, ma pravo Ziadat, aby
Zhotovitel' odstranil vady vzniknuté chybnou realizdciou predmetu Zmluvy a dalej ho
zhotovoval riadne. V pripade, Ze Zhotovitel v primeranej, pisomne Zmluvnymi stranami
odsuhlasenej dobe, nesplni svoju povinnost, ma Objednavatel pravo odstupit od Zmluvy.

Planované kontroly budd vykonavané minimalne jeden krat za strnast (14) dni a pred
planovanym vystavenim faktlry zo strany Zhotovitela. Kontroly organizuje stavebny dozor
Objednavatela na zaklade vyzvy niektorej Zmluvnej strany, alebo na zaklade ¢asového planu
vopred dohodnutého Zmluvnymi stranami.

Objednavatel je povinny uhradit cenu dohodnutt v bode 5.2. tejto zmluvy.

Ak Objednavatel neuhradi Zhotovitelovi fakturu v lehote splatnosti, uvedenej v bode 5.18
tejto Zmluvy, je povinny zaplatit Zhotovitelovi Urok z omeskania vo vyske uréenej vieobecne
zavaznymi pravnymi predpismi.

Objednavatel je opravneny Ziadat Zhotovitela, aby bezodkladne odvolal z prace na Diele
ktorukolvek osobu zamestnanu alebo zazmluvnend Zhotovitefom, ktora podla nazoru
Objednavatela zneuZziva svoju funkciu, alebo je nespOsobild, alebo je nedbald v riadnom
plneni svojich povinnosti, alebo ktora spésobuje verejné pohorsenie, alebo ktorej pritomnost
na stavenisku je povazovand Objednavatelom za neZiaducu z objektivnych a preukazatelnych
doévodov. Takto odvolana osoba na Diele, bude Zhotovitelom bezodkladne nahradena inou
osobou.

Prava a povinnosti Zhotovitela.

Zhotovitel je povinny na vlastné naklady zabezpedit ¢innost potrebnl na zabezpedenie
predmetu Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny uzavriet poistnd zmluvu a udrZiavat ju v platnosti po celt dobu
vykondvania Diela na poistenie zodpovednosti za Skodu spésobenu na Zivote, zdravi a
majetku Objednavatela a tretich os6b, ktord bude spdsobend prevadzkovou cinnostou
Zhotovitela, minimdlne vo vyske Ceny za Dielo s DPH. Poistnd zmluva, resp. jej overend
fotokdpia tvori neoddelitelnd Prilohu €. 4 tejto Zmluvy.

Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby jeho pracovnici alebo subdodavatelia a ich pracovnici
dodrZiavali zakaz poZivania alkoholickych napojov alebo inych omamnych a psychotropnych
l[atok a aby pod ich vplyvom nevykonavali prace podla tejto Zmluvy. Porusenie tejto
povinnosti sa povaZuje za podstatné porusenie Zmluvy.
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9.24

9.25

9.3

9.4
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9.6.1

9.7

9.8

9.9

9.9.1

9.10

9.11

Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby jeho pracovnici ako aj pracovnici jeho subdodavatelov
dodrziavali zasady bezpecnosti a ochrany pri praci a poZiarnej ochrany.

Zhotovitel je povinny najmenej tri dni vopred informovat Objednavatela o tom, Ze vykonané
prace budu zakryté a aby v pripade zaujmu vykonal kontrolu tychto vykonanych prac, ktoré
boli zakryté. Pri poruseni tejto povinnosti je povinny umoznit Objednavatelovi vykonanie
dodatocnej kontroly a znasat naklady s tym spojené.

Zhotovitel je povinny dodrziavat podmienky na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
zabezpecovana prdc spojenych s vykonom Diela v rozsahu ustanovenom zakonom NR SR ¢.
124/2006 o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov a vyhlaskou ¢. 147/2013, ktorou sa ustanovuju podrobnosti na
zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich
a podrobnosti o odbornej spbsobilosti na vykon niektorych pracovnych &innosti v zneni
neskorsich predpisov a dalSimi osobitnymi predpismi.

Zhotovitel je povinny zabezpedit pravidelnd kontrolu bezpeénostného technika pripadne
koordinatora bezpecénosti prac na stavbe a vykonavat opatrenia nevyhnutné na zaistenie
bezpecénosti a ochrany zdravia pri praci, vratane zabezpecenia informdcii, vzdelavania a
organizacie prace pre vSetkych pracovnikov na mieste, kde prace vykonava.

Zhotovitel je povinny vykonavat ¢innosti a plnit pracovné povinnosti len pracovnikmi, ktori
spifiaju predpoklady na vykon préce so zretefom na ich zdravotny stav, najméa na vysledok
posudenia ich zdravotnej spdOsobilosti na pracu, schopnosti, kvalifikaéné predpoklady a
odbornt sposobilost podla pravnych predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci.

Zhotovitel je povinny vykonavat ¢innosti a plnit pracovné povinnosti s vyssim rizikom, pri
ktorych moze vzniknut zavainé poskodenie zdravia pracovnikov, alebo pri ktorych ¢astejsie
vznikd poskodenie ich zdravia, prostrednictvom pracovnikov, ktori su drzitelmi platného
preukazu, osvedcenia alebo dokladu. Zhotovitel je vopred povinny preukazat odbornu
sposobilost potrebnu na vykon prace prislusnou dokumentéciou.

Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby jeho zamestnanci pouzZivali pracovné prostriedky, na
ktoré su vykonavané pravidelné kontroly alebo skusky opravnenou osobou, ak su povinné.

Zhotovitel je povinny zabezpecit plnenie opatreni na ochranu pred poZiarmi uréené zdkonom
MV SR ¢. 314/2001 o ochrane pred poziarmi v zneni neskorsich predpisov pri ¢innostiach
spojenych so zvySenym nebezpecenstvom vzniku poZiaru, ak také ¢innosti vykonava.

Zhotovitel' splni svoju povinnost vykonat predmet Zmluvy jeho riadnym a Uplnym
dokonéenim a riadnym splnenim v3etkych zdvazkov Zhotovitela v sulade s touto Zmluvou a
odovzdanim predmetu Zmluvy Objedndvatelovi. Ak ma predmet Zmluvy vady alebo
nedorobky, Zmluvné strany si dohodnu, s prihliadnutim na charakter vad alebo nedorobkov,
primeranu lehotu na ich odstranenie, ak tato Zmluva neustanovuje inak.

Zhotovitel sa zavazuje likvidovat vSetok odpad vzniknuty v slvislosti s realizaciou predmetu
Zmluvy a nalozit s nim v stlade so zakonom €. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov. Zhotovitel zodpoveda za poriadok a Cistotu
na mieste vykonavania prac a je povinny na vlastné naklady denne odstrafiovat odpad a
necistotu spdsobent jeho ¢innostou. Pri realizacii prac musi zabezpedit pracovisko tak, aby
nedochadzalo k znecisteniu okolitych priestorov.

Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby prace alebo sluzby, pre ktoré to vyplyva z prislusnych
predpisov a legislativy, vykonaval vylucne drzitel prislusného platného opravnenia.

Zhotovitel je povinny organizovat a vykonavat svoju ¢innost tak, aby nedochadzalo k vzniku
skod na majetku Objednavatela, a aby bol Objednavatel, pripadne nim zriadena organizacia
obmedzovana vo svojej prevadzke len v nevyhnutnom rozsahu.

Zhotovitel je povinny predloZit na odsuhlasenie dodavatelski dokumentéciu, ktora nie je
sucastou projektovej dokumentacie stavby Objednavatelovi najmenej desat (10) pracovnych
dni pred zac¢atim prac na Casti Diela, ktorého sa uvedena dokumentdcia tyka. Vykondvanie
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9.12

9.13

9.14

9.15

9.16

9.17

9.18

9.19

9.20

9.21

9.22

prac bez odsuhlasenia dodavatelskej dokumentdcie nezakladd narok Zhotovitela na ich
fakturaciu a preplatenie.

Kazda Zmluvna strana je povinna bezodkladne informovat druhd Zmluvnd stranu o
okolnostiach, resp. prekazkach, ktoré jej moézu branit riadne plnit predmet Zmluvy.

Kazda Zmluvna strana je tiez povinna informovat druhd Zmluvnu stranu s dostato¢nym
predstihom o technickych a inych problémoch, ktoré brania realizovat predmet Zmluvy v
pldnovanom termine.

Ak Zhotovitel neposkytne Objedndavatelovi poistnd zmluvu podfa bodu 9.2.2 a vykonovu
zaruku a garancnu zabezpeku podla bodu 6.1 povaZuje sa to za podstatné porusenie Zmluvy.

Zmluvné strany nie su v omeskani v pripadoch vyssej moci, ak tieto skutocnosti bezodkladne
pisomne oznamia druhej strane alebo su okolnosti vy$Sej moci vieobecne zname.

Zhotovitel' musi mat pisomne odsthlasent kazdi zamenu pouzitia materialu Specifikovanom
v prilohdch Zmluvy za alternativu stavebnym dozorom Objedndvatela, aj v pripade ak bude
v Prilohe €. 2 uvedené, Ze material je mozné zamenit za alternativu.

Zhotovitel je povinny informovat Objednavatela v dostato¢nom ¢asovom predstihu, kedy
planuje pristupit k realizacii stavebnych objektov alebo ich ¢asti, pri ktorych sa vyzaduje alebo
je nevyhnutna sudinnost tretich osdb (dodavatelov energii, spravcov distribuénych sieti
a pod.), ktoré si v zmluvnom vztahu s Objednavatelom, a ktorych stéinnost ma zabezpedit
Objednavatel. Ak tak Zhotovitel neurobi, nezabezpecenie sicinnosti zo strany Objedndvatela
sa nepovaZzuje za porusenie bodu 7.5 tejto Zmluvy.

Zhotovitel je povinny uhradit vsetky naklady suvisiace s pouZitim pripojok — Ghrady za média
pripojkami dodavanymi alebo odberanymi, ato na zdklade faktary vystavenej
Objednavatelom.

Zhotovitel sa zavazuje poskytnut Objednavatelovi vSetku sucéinnost potrebnl k ziskaniu
pravoplatného rozhodnutia o uZivani stavby na zamyslany Gcel atdto jeho Cinnost je
stcastou dohodnutej ceny diela. V pripade porusenia tohto zavazku, zodpoveda
Objednavatelovi za spésobenu Skodu a zavazuje sa zaplatit zmluvnl pokutu vo vyske 2%
Zmluvnej ceny diela bez DPH.

V pripade spolufinancovania stavby z nendvratného finan¢ného prispevku, dotacie alebo
z Uveru, zavazuje za zhotovitel poskytnut objednavatelovi vsetku sucinnost potrebnu k ich
riadnemu av€asnému Cerpaniu. V pripade porusenia tohto zavazku, zodpoveda
Objednavatelovi za sp6sobenu $kodu a zavizuje sa zaplatit zmluvnd pokutu vo vyske 2%
Zmluvnej ceny diela bez DPH.

Zhotovitel sa zavazuje (relevantné len v pripade, ak je dodanie fotovoltického systému
sucastou diela), Ze pri realizacii ¢asti Diela - Instaldcia fotovoltickych systémov za ticelom
vyroby elektrickej energie pre vlastnu spotrebu budovy, bude postupovat v silade s platnou
legislativou a s poZiadavkami distribu¢nej spolo¢nosti na pripojenie zdroja do elektrickej
sustavy. Zhotovitel sa zaroven zavazuje, Ze zaSle projektovi dokumentaciu fotovoltickej
elektroinstaldcie vratane pripojenia do distribucnej siete distribu¢nej spolo¢nosti pred
samotnou realizaciu dotknutej Casti Diela za ucelom ziskania potrebnych vyjadreni, stanovisk
a suhlasov za ucelom riadneho a legadlneho pripojenia fotovoltického zdroja do elektrickej
sustavy .

Zhotovitel' je povinny sa riadit pri realizicii diela poziadavkami spojenymi s principom
yvyrazne nenarusit” - Legislativne poZiadavky. Povinnosti prijimatela (objednavatela)
spojené s nakladanim so stavebnymi odpadmi a odpadmi z demolacii spojenymi s principom
LVvyrazne nenarusit” sa prenasaju na zhotovitela diela podla tejto zmluvy. Splnenie tychto
podmienok sa preukazuje dokladmi, ktoré su podrobnejsie vysvetlené v Metodicke] prirucke
k nakladaniu so stavebnymi odpadmi a odpadmi z demolacii.
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Clanok 10
Stavebny dozor, Stavbyvedlici a stavebny dennik

Objednavatel poveril na Diele vykondvanim funkcie stavebného dozoru: Ing. Dana
Gajdosova.

Stavebny dozor Objednavatela bude osobne a systematicky sledovat a kontrolovat postup
prac, ich kvalitu a vykonavat zapisy v stavebnom denniku, pravidelne uchovavat képie uréené
pre Objednavatela ainformovat objednavatela o postupe stavebnych prac a plneni
predmetu tejto Zmluvy. Zhotovitel je povinny mu toto denne umoznit. Tym Objednavatel
nepreberd v zmysle zakona ¢. 50/1976 Zb. Stavebny zakon v zneni neskorsich predpisov (dalej
len ,Stavebny zakon“) zodpovednost za riadne prevedenie Diela, ktoré prinalezi
Zhotovitelovi.

Zhotovitel' poveril vykondvanim funkcie hlavného stavbyvediceho zodpovedného za
prevedenie Diela v sulade so znenim tejto Zmluvy: Mgr. Maros$ Zeleridk, MBA, osvedcenie o
odbornej spbdsobilosti pre ¢innost stavbyvediceho ¢.: 12010*10*.

Stavbyveduci alebo jeho zastupca ako zodpovedna osoba Zhotovitela musi byt na stavbe,
resp. mieste vykonu Diela v ¢ase kedy prebieha plnenie predmetu tejto Zmluvy podla bodu
3.1 neustdle pritomny. Zhotovitel musi mat na stavenisku neustale zodpovednu osobu, ktora
zodpoveda za kontrolu préce, je povinna informovat Objednavatela, resp. jeho zastupcov o
vietkych zmendch, nezrovnalostiach, odchylkach, pokial k nim prislo, v priebehu vykonavania
prac. V pripade, ze Zhotovitel vymeni povereného stavbyvediuceho uvedeného v bode 10.3
tejto zmluvy, je povinny postupovat vsulade s bodom 16.9 tejto Zmluvy. Ak povereny
stavbyveduici nembze byt na stavbe, Zhotovitel musi informovat Objednavatela o jeho
zastupovani a urcit zodpovednu osobu minimalne jeden (1) pracovny den vopred.

Zhotovitel je povinny viest denné zaznamy o priebehu stavebnych a inych prac riadne po celu
dobu plnenia zavazkov v stavebnom denniku tak, ako to ukladd Stavebny zakon, vyhlaska
Ministerstva Zivotného prostredia ¢islo 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré
ustanovenia stavebného zdkona a pokyny stavebného dozoru predloZené stavebnym
dozorom pri preberani staveniska, a to vyhradne v slovenskom jazyku. Stavebny dozor
Objednavatela je povinny sledovat obsah dennika a k zapisom pripajat svoje stanovisko do
piatich (5) pracovnych dni odo dia zapisu, ak to vyzaduje povaha zaznamu v stavebnom
denniku, inak sa predpokladd, Ze so zdpisom suhlasi. V pripade, Ze Zhotovitel povaZuje
rieSenie okolnosti, ktoré nastali za dolezité, je povinny tuto skuto¢nost v zazname uviest a
bezodkladne o tejto skutoc¢nosti informovat stavebny dozor Objednavatela, resp. poverenu
osobu Objedndvatela.

Zhotovitel' prostrednictvom povereného stavbyvediceho bude do stavebného dennika
zapisovat vSetky Udaje, ktoré su dolezité pre riadne vykonanie Diela, a ktoré maju vplyv na
plnenie zavazku zo Zmluvy, najma Udaje o stave staveniska a pracoviska, pocasia, rozsahu a
sposobe vykonanych prac, nasadenia pracovnikov, strojoch v pripade ich napojenia na
energeticku siet stavby, popr. Objednavatela, Udaje o zacati a ukonceni prace ¢i udalosti a
prekazok, vztahujice sa k stavbe Diela, stavy meracov energii pri prevzati a odovzdani
staveniska a pri prevzati a odovzdani Diela.

Stavebny dennik vedie Zhotovitefom povereny stavbyveduci. Vykonava zdznamy vidy v ten
den, kedy boli prace vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré su predmetom zdznamu.
Stavebny dennik musi byt na stavbe v ¢ase kedy prebieha plnenie predmetu tejto Zmluvy
podla bodu 3.1 neustdle pristupny Objednavatelovi alebo stavebnému dozoru
Objednavatela. Stavebny dennik musi mat vypisany zakladny list potvrdeny stavebnym
dozorom Objednavatela a oclislované vsetky strany kde sa zapisuju zaznamy. V pripade
viacerych stavebnych dennikov musia byt na prednej strane jasne ocislované s
uvedenym datumom prvého a posledného zapisu. Zapisy v stavebnom denniku musia
nasledovat chronologicky a medzi jednotlivymi zapismi nesmu byt medzery vacsie ako 2
riadky. Kazdy zaznam Zhotovitela musi byt podpisany poverenym stavbyveducim. Zapisy
v stavebnom denniku sa nepovazuji za zmenu zmluvy, ale mézu slizit ako podklad pre
vypracovanie doplnkov a zmien zmluvy.

Strana 13 z 25



111

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

Clanok 11
Odovzdanie a prevzatie Diela

Celé Dielo sa povaZzuje za zhotovené po ukonceni vSetkych prac v zmysle Zmluvy, t. . po
riadnom ukonceni vietkych ¢asti Diela, pokial su tieto prace ukonéené riadne v dohodnutom
rozsahu v dohodnutej lehote.

Objednavatel bude Dielo preberat v celku alebo ¢iastkovo podla ¢asového harmonogramu
dokoncenia jednotlivych stavebnych objektov, resp. Casti. Zhotovitel bude informovat
pisomne alebo zapisom v stavebnom denniku Objedndvatela o pripravenosti ¢asti Diela na
jeho odovzdanie minimalne tri pracovné dni vopred. Nasledne si Zmluvné strany dohodnu
presny termin odovzdania Casti Diela.

Objednavatel prevezme Dielo resp. jeho ¢ast realizovanu v sulade s bodom 3.3 tejto Zmluvy
a odsuhlasenych zmien pisomnym protokolom o odovzdani a prevzati Diela, resp. jeho Casti,
ktorého navrh pripravi Zhotovitel. Protokol o odovzdani a prevzati Diela bude podpisany
pisomne poverenymi zastupcami Zmluvnych stran a stavebnym dozorom Objedndvatela.

Objednavatel prevezme Dielo, resp. jeho cast len v pripade, Zze bude zhotovené podla
odovzdanych podkladov, Zmluvy, projektovej dokumentacie, odsuhlasenych zmien,
pravoplatného stavebného povolenia, zavaznych noriem a predpisov tak, aby riadne sluzilo
k uréenému ucelu.

Pripravenost Diela, resp. jeho ¢asti, na odovzdanie a prevzatie Zhotovitel Objednavatelovi
oznami pisomne. K oznameniu Zhotovitel pripoji stpis dokumentacie podla bodu 11.6 tohto
¢lanku Zmluvy.

Zhotovitel je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit na odovzdanie
vsetky doklady osvedcujice kvalitu a kompletnost diela/casti Diela najma:

Prislusnu kopiu casti Stavebného dennika;
Spravy o vykonani odbornych prehliadok, atestov a odbornych skusok — bez zavad;

Vysledky merani a skdsok platné ku driu odovzdania Diela/Casti diela, pasporty, revizne
knihy alebo iné dokumenty vyhradenych technickych zariadeni;

v

Energeticky certifikat vydany podla platného zakona ¢. 555/2005 Z. z. o energetickej
hospoddrnosti budov aozmene adoplneni niektorych zakonov vzneni neskorsich
predpisov;

Doklady o preukazani zhody vyrobkov s technickymi Specifikaciami, resp. certifikaty,
Osvedcenia o vykonanych skuskach pouzitych materidlov a vyrobkov;

Zapisnice o prevereni konstrukcii, ktoré boli v priebehu prac zakryté alebo sa stali
nepristupnymi;
Doklad o sposobe likvidacie odpadov;

Dokumentacia skutocného vyhotovenia Diela/Casti diela, 6 ks vyhotoveni v tlacenej forme,
1 ks elektronicky vo formatoch — PDF, DOC, XLS, DWG, podla charakteru prislusnej casti
dokumentacie;

Fotodokumentdcia realizicie stavby Diela/Casti diela.

Zhotovitel' predloZi dokumenty k zariadeniam, ak supis fakturovanych prac takéto

zariadenie obsahuje napr.:

o zariadenie vyuZivajlice obnovitelné zdroje energie — vyhlasenie o zhode (podla § 23
zdkona ¢. 56/2018 Z. z. o posudzovani zhody vyrobku, spristupriovani uréeného
vyrobku na trhu a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich
predpisov)

o novy plynovy kondenzacny kotol — doklad o zatriedeni vyrobku do triedy energetickej
ucinnosti (energeticky Stitok), ktord je najviac dve triedy pod najvyssou triedou
energetickej G¢innosti (Delegované nariadenie Komisie (EU) ¢. 811/2013 z 18. februara
2013, ktorym sa doplfia smernica Eurépskeho parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokial
ide o oznacovanie tepelnych zdrojov na vykurovanie priestoru, kombinovanych
tepelnych zdrojov, zostav zloZenych z tepelného zdroja na vykurovanie priestoru,
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regulatora teploty a soldrneho zariadenia a zostdv zloZenych z kombinovaného
tepelného zdroja, reguldtora teploty a solarneho zariadenia energetickymi Stitkami;
Delegované nariadenie Komisie (EU) ¢.812/2013 z 18. februara 2013, ktorym sa dopliia
smernica Eurépskeho parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokial ide o oznacovanie
ohrievacov vody, zdsobnikov teplej vody a zostdv zloZenych z ohrievaca vody a
solarneho zariadenia energetickymi $titkami; Delegované nariadenie Komisie (EU) ¢&.
1254/2014 z 11. jula 2014, ktorym sa doplifia smernica Eurépskeho parlamentu a Rady
2010/30/EU, pokial ide o oznatovanie vetracich jednotiek pre bytové priestory
energetickymi Stitkami; alebo obdobné), a doklad, ktory potvrdzuje, Ze novy plynovy
kondenzaény kotol spitia poziadavky na ekodizajn ohrievacov (Poziadavky Nariadenia
Komisie (EU) ¢. 813/2013 z 2. augusta 2013, ktorym sa vykonava smernica Eurépskeho
parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokial ide o poZiadavky na ekodizajn ohrievacov pre
vykurovanie vnutornych priestorov a kombinovanych ohrievacov platné od 26.
septembra 2018),

o novo instalované vodné spotrebice (vodovodné batérie, toalety, toaletné misy,
splachovanie nadrze, pisodrové misy a pod.) musia patrit do dvoch najlepsich tried
spotreby vody podla platného vodného stitku - Eurépsky vodny stitok (European Water
Label) — http://www.europeanwaterlabel.eu/), ¢o sa potvrdi predlozenim vodného
Stitku, technickym listom vyrobku alebo obdobnym dokladom.

11.7 Ak Zhotovitel nebude mat doklady uvedené v bode 11.6, okrem dokladov uvedenych v prvej
odrazke, pripravené na odovzdanie a prevzatie, nepovaZuje sa Dielo/Cast diela za riadne
pripravené k prevzatiu. V danom pripade mbze Objednavatel odopriet prevzatie Diela/Casti
diela.

11.8 Ak pri odovzdani a prevzati diela/casti Diela budu zistené vady alebo nedorobky, nepovazuje
sa prislusna cast Diela za riadne vykonanu a zavazok Zhotovitela sa nepovaZuje za riadne a
véas splneny. Objednavatel je opravneny takto ponutknuté Dielo alebo jeho ¢ast neprevziat.

11.9 Za den odovzdania Diela alebo den ukoncenia Uspesného preberania Diela/Casti Diela sa
rozumie den podpisu protokolu o odovzdani a prevzati Diela/Casti diela bez vad
a nedorobkov Zmluvnymi stranami a stavebnym dozorom Objednavatela.

11.10 Zodpovednost Zhotovitela za eventudlne vady Diela/¢asti diela, podliehajuce zaruke (Clanok
12) nie je odovzdanim Diela dotknuta.

11.11 V dohodnutej lehote sa zastupca Objednavatela zucastni prehliadky dokon¢ovaného Diela,
resp. jeho Casti, pri nej bude postdenad jeho kvalita a Uplnost vykonanych préac a vytipované
pripadné vady a nedorobky, ktoré je nutné odstranit do doby odovzdania Diela,
protokolarnou formou. K takejto prehliadke vyzve Zhotovitel Objednavatela aspon pat (5)
dni vopred pred terminom konania prehliadky.

11.12 Odovzdanie Diela/Casti diela sa uskutoériuje v mieste jeho zhotovenia.

11.13 Kompletné Dielo ako celok sa povaZuje za odovzdané diiom podpisu preberacieho protokolu
poslednej ¢asti Diela. Pri tomto preberani bude odovzdany aj:
— Kompletny stavebny dennik;
— Iné doklady v kompletnej verzii, pokial boli pri Ciastkovych preberaniach odovzdané
nekompletné, alebo je moZné ich odovzdat az pri kompletnom odovzdani Diela.

11.14 Objednavatel nadobuda vlastnicke pravo k Dielu kontinualne s dodanim prac a zabudovanim
materidlov, ktoré boli Zhotovitelovi odsuUhlasené a uhradené. Zhotovitel znasa
nebezpecenstvo skody na diele do jeho odovzdania a prevzatia objednavatelovi.

11.15 Zhotovitel sa zavazuje, Ze vzmluvach so subdoddvatelmi nepodmieni nadobudnutie
vlastnickeho prava k dielu/casti diela, ktoré bude zhotovené subdodavatelom splnenim
podmienok (napr. zaplatenim ceny a pod.), ktoré by ohrozili prechod vlastnickeho prava
k ¢asti zhotovovaného diela na Zhotovitela a ndsledne na Objednavatela.

11.16 Zhotovitel’ sa zavazuje vypratat stavenisko a jeho zariadenie a uviest ho do naleZitého stavu
do péatnastich dni (15) dni odo dfia kone¢ného odovzdania stavby ako celku Objednavatelovi
na zdklade odovzdavacieho a preberacieho protokolu. Po uplynuti lehoty uvedenej v
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predchadzajicej vete mbze Zhotovitel” ponechat na stavenisku len stroje, zariadenia a
material, potrebné na odstranenie vad, a to po dobu uréend v odovzdavacom protokole. O
vypratani staveniska spisu zmluvné strany (osobitny) protokol.

Clanok 12
Zodpovednost za vady, zaruka za kvalitu

12.1  Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet Zmluvy bude zhotoveny bez vad, v sulade s touto
Zmluvou, v stlade s ustanovenim Clanku 3 a bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

12.2  Zhotovitel sa zavizuje dodat predmet Zmluvy (Dielo), uvedeny v Clanku 3 tejto Zmluvy bez
vad anedorobkov vsulade so stavebnym povolenim, platnymi vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi, s projektovou dokumentaciou a platnymi technickymi normami
vztahujicimi sa na predmet plnenia azavdzuje sa na stavebnu dast zhotoveného diela
poskytnit zaruku minimalne 60 mesiacov, s vynimkou prac, materidlov, zariadeni a
vyrobkov, na ktoré bola dodavate/mi poskytnutd dlhsia zaruénd doba. Na zabudované
vyrobky doddvané zhotovitelom na predmetnu stavbu, ktorych vyrobcovia pontkaju kratsie
zarucné doby, zhotovitel poskytuje zaucnu dobu minimdlne 24 mesiacov.

12.3  Plnenie ma vady a nedorobky ak:
— nie je dodané v dohodnutej kvalite;
— vykazuje nedostatky, t. j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu.

12.4  Pre ndroky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia § 422 a nasledujuce
Obchodného zdkonnika.

12.5 Objednavatel je povinny pripadnu reklamaciu Diela pisomne uplatnit bezodkladne po jej
zisteni, najneskor do patnastich (15) pracovnych dni. Za pisomne uplatnent reklamaciu sa
povaZuje aj reklamdcia, ktori Objedndvatel zasle Zhotovitelovi e-mailom a zaroven doplni do
3 pracovnych dni doporucenou listovou zasielkou, pricom za den nahlasenia reklamacie pre
pocitanie dodrZania leh6t sa povaZuje den odoslania e-mailu Objednavatelom Zhotovitelovi.

12.6  Zhotovitel je povinny vyjadrit sa k oznameniu Objednéavatela o vadach predmetu Zmluvy bez
zbyto¢ného odkladu, najneskér vsak do troch (3) dni odo dna jeho nahldsenia, ak sa
Zhotovitel nevyjadri plati, Ze reklamaciu uznava. Za tym ucelom sa Zmluvné strany zavazuju
vykonat obhliadku reklamovanej vady a o vykonanej obhliadke spisat pisomny protokol
podpisany oprdvnenymi zastupcami oboch Zmluvnych stran, v ktorom Objedndvatel’ urci
termin odstranenia reklamovanych vad Zhotovitelovi. Zhotovitel sa zavazuje pocas zarucnej
doby bezplatne odstranit vady predmetu Zmluvy ozndmené mu Objednavatelom, a to v
lehote dohodnutej v protokole z obhliadky reklamovanej vady, najneskoér vsak do 30
pracovnych dni od jej oznamenia. V pripade ak Zhotovitel nepristupi k odstrafiovaniu vady
do 10 dni po uplynuti dohodnutej doby, je Objednévatel opréavneny poverit odstranenim
vady tretiu osobu vSetky takto vzniknuté naklady uhradi Objedndvatelovi Zhotovitel.

12.7  Zarucna doba zacina plynut diiom nasledujliicim po dni odovzdania kompletného Diela resp.
jeho Casti bez vad a nedorobkov podla bodu 11.4 Zmluvy. Plynutie zaruénej doby sa prerusi
driom uplatnenia prava Objednavatela na odstranenie vad dorucenim reklamacie.

12.8 Vady anedorobky diela, uvedené v odovzdavacom a preberacom protokole, strany
nepovazuju za posledni mozZnost reklamacie zjavnych vad anedorobkov zo strany
Objednavatela a odovzdanie diela sa nepovazuje za prehliadku diela Objednavatelom v
zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zakonnika.

12.9 Ak Zhotovitel neodstrani vady a nedorobky v dohodnutej lehote, Objednavatel ma pravo ich
odstranit na naklady Zhotovitela.

12.10 Materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaju Zmluve sjej prilohami a
pozadovanym skiskam, musi Zhotovitel na vlastné naklady odstranit a nahradit takymi, ktoré
zodpovedaju Zmluve a pozadovanym skdskam.

12.11 Objednavatel je povinny umoznit Zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maju vady diela,
zistené pocas zarucnej doby, odstrariovat.
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12.12

12.13

12.14

12.15

12.16

12.17

13.1

13.2

13.3

141

Na vyzvu Objednavatela je Zhotovitel povinny pocas doby trvania zaruénej doby odstranit
vsetky vady a nedostatky Diela, na svoju zodpovednost a naklady, bez ohladu ¢i uz vznikli
chybou konstrukcie, prevedenim dopravy, montazou alebo pouZitim nevhodného materialu,
alebo pouzitim iného materidlu, ako je Specifikovany v prilohdch Zmluvy, alebo z iného
dovodu, za ktory Zhotovitel zodpoveda.

Zhotovitel preberd zavazok odstranenia vsetkych vzdjomne odsuhlasenych reklamovanych
vad v zarucnej dobe a sucasne sa zavazuje, ze v priebehu vykonavania réznych prac,
suvisiacich s touto Zmluvou, bude realizovat opatrenia zamedzujice vzniku nekvalitne
prevedenych prac, alebo poskodeni uz zrealizovanych prac a to pocinajuc kontrolou
dodavanych materidlov a vyrobkov a ich atestov, kontrolou dodrziavania technologickych
postupov, vratane prdc a c¢innosti svojich pripadnych subdodavatelov.

Zarucéna lehota na reklamovanu ¢ast Diela sa predlzuje o dobu od dria uplatnenia opravnenej
reklamacie do dna podpisania protokolu o odstraneni vady oboma Zmluvnymi stranami.

V poslednom mesiaci pred uplynutim lehoty zaru¢nej doby bude na zaklade vyzvy Zhotovitela
za pritomnosti Zhotovitela a Objednavatela pripadne ich pravnych nastupcov vykonané
vyhodnotenie garancnej prevadzky a zisteni, ¢i boli odstranené doteraz reklamované vady.

Pre zabezpecenie riadnej obsluhy a udrzby je Zhotovitel povinny odovzdat Objednavatelovi
pokyny k uzivaniu a udrzbe zhotoveného Diela a jeho jednotlivych ¢asti. Pokial takéto pokyny
nebudud Objednavatelovi odovzdané, neméze Zhotovitel pri reklamacidach odmietnut vadu s
tym, Ze vada vznikla nedostato¢nou alebo nespravnou udrzbou alebo obsluhou.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze vykonané dielo nevykazuje Ziadne prdvne vady a Ze zo strany
tretej osoby nebudu uplatfiované naroky z titulu porusenia alebo ohrozenia napr. autorskych
prav, prav na ochrannu znamku alebo inych prav.

Clanok 13
Zodpovednost za $kodu

Zhotovitel zodpoveda za vsetky Skody, ktoré vzniknu Objednavatelovi vratane tych, ktoré
vzniknd na hnutelnom/nehnutelnom majetku objednavatela pri vykondavani stavebnych
a inych préc suvisiacich s plnenim tejto zmluvy, a ktoré vzniknl v désledku porusenia jeho
povinnosti, vyplyvajucich z tejto Zmluvy, neobmedzene do vysky vzniknutej Skody.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze odskodni Objedndvatela v suvislosti s akoukolvek Skodou, ktora
bola Objedndavatelovi sp6sobend v dosledku konania alebo opomenutia Zhotovitela, vratane
ndhrady akychkolvek pokut alebo inych sankcii, ktoré boli v désledku konania/opomenutia
Zhotovitela Objednavatelovi vyrubené zo strany tretich oséb.

V pripade vzniku Skody porusenim povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy ktorejkolvek
Zmluvnej strane, ma druha strana narok na Uhradu vzniknutej Skody.

Clanok 14
Zabezpecenie zavazkov

4

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade porusenia zdvazkov Zhotovitela je Objednavatel
opravneny uplatnit si nizSie uvedené naroky u Zhotovitela a Zhotovitel je povinny tieto
naroky Objednavatelovi uhradit:

Za nedodrzanie Lehoty plnenia a odovzdania Diela, resp. jeho €asti zmluvnu pokutu vo
vyske 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za kazdy zacaty kalenddrny deft omeskania.

Za omeskanie s odstranenim vad a nedorobkov v termine uvedenom v odovzdavacom a
preberacom protokole, alebo v dohodach o odstraneni reklamovanych vad v zarucnej
dobe alebo nevyjadrenie sa k ozndmeniu o vadach podla bodu 12.6 sa Zhotovitel zavazuje
zaplatit zmluvnd pokutu vo vyske 200,00 EUR za kazdy den omeskania Zhotovitela aZ do
doby vyjadrenia sa alebo skuto¢ného odstranenia vad.
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14.2
14.3

15.1

15.2

15.3
15.3.1

Za nezacatie realizacie stavebnych prac alebo oprav (vratane zaruénych) v termine podla
harmonogramu prac zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo za kazdy
zacaty kalendarny derni omeskania.

Za porusenie povinnosti vyplyvajicich zo zakona ¢.49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového
fondu zmluvna pokutu vo vyske 1 % z celkovej Ceny za Dielo za kazdé porusenie tejto
povinnosti. Takéto porusenie bude povaZované za podstatné porusenie Zmluvy.

Za porusenie ktorejkolvek povinnosti Zhotovitela uvedenej v Clanku 9 tejto Zmluvy, za
ktoru nie je uréena individudlna sadzba zmluvnej pokuty, narok vo vyske 1 000,00 EUR.

Za porusenie bodu 11.1511.15 tejto zmluvy zmluvnd pokutu vo vyske ceny za Cast diela
zhotoveného subdoddavatefom.

V pripade zistenia potzitia alkoholu, resp. inych omamnych latok alebo pracou pod ich
vplyvom, v pripade zistenia porusenia zakazu fajéit v mieste plnenia predmetu Zmluvy, u
pracovnikov Zhotovitela, zmluvnu pokutu vo vyske 2000,00 EUR za kazdého pracovnika za
kazdé jednotlivé porusenie a to aj opakovane zistené. Tymto nezanikd narok
Objednavatela na odstupenie od Zmluvy.

V pripade porusenia inej povinnosti podla tejto Zmluvy, najméa podla bodu 3.5, 4.2 av
pripade podstatného porusenia tejto Zmluvy podla bodu 17.5, za ktoru nie je urcend
individualna sadzba zmluvnej pokuty, zmluvnl pokutu vo vyske 500,00 EUR za kazdé
jednotlivé porusenie alebo za kazdy deri omeskania so splnenim povinnosti, a to aj
opakovane

Za neprevzatie staveniska v lehote podla bodu 7.1 tejto Zmluvy, zmluvnu pokutu vo vyske
500,00 EUR za kazdy zacaty kalendarny den omeskania.

Odstupenie od Zmluvy neznamena zénik naroku na zmluvnu pokutu alebo na ndhradu skody.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok Objednavatela na ndhradu Skody v zmysle
ust. § 373 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich predpisov
alebo pripadné odstupenie od Zmluvy.

€lanok 15
Osobitné ustanovenia

Zmluvné strany vyhlasujd, Ze sa neuskutocnili Ziadne Ukony a neprebiehaju Ziadne konania
pred akymkolvek sidom, rozhodcovskym sidom alebo rozhodcom, Statnym alebo inym
orgdnom verejnej spravy, ktoré by mohli ovplyvnit zdkonnost, platnost alebo vymo?Zitelnost
tejto Zmluvy vo vztahu k Zmluvnym stranam alebo ich schopnosti splnit si svoje zavazky
vyplyvajuce z tejto Zmluvy a podla vedomosti Zmluvnych stran sa Ziadne takéto ukony
nepripravuju.

V pripade, ak je Zhotovitel zaroven ¢lenom skupiny dodavatelov podla Zakona o verejnom
obstaravani (dalej aj len ako “Skupina dodavatelov”), vztahuji sa prava a povinnosti
Zhotovitela podla tejto Zmluvy spolo¢ne a nerozdielne na vsetkych ¢&lenov Skupiny
dodavatelov ako Zhotovitela podla tejto Zmluvy, a teda Zhotovitel ako ¢len Skupiny
dodavatelov je zaviazany spoloc¢ne a nerozdielne s ostatnymi clenmi Skupiny doddavatelov za
zavazky Skupiny dodavatelov voéi Objednavatelovi a Objednavatel je opravneny pozadovat
plnenie, ktoré ma poskytnat Skupina dodavatelov, od ktoréhokolvek Zhotovitela ako ¢lena
Skupiny dodavatelov.

Konflikt zaujmov.

Zhotovitel sa vyvaruje akychkolvek kontaktov, ktoré by mohli ohrozit jeho nezavislost. Okrem
toho, Zhotovitel je povinny prijat vSetky nevyhnutné opatrenia s cielom predist akejkolvek
situdcii, ktord by mohla ohrozit nestranné a objektivne plnenie tejto Zmluvy. Konflikt zaujmov
by mohol vzniknut najma v désledku ekonomickych zaujmov, politickej alebo narodne;j
spriaznenosti, rodinnych ¢i citovych vazieb alebo akychkolvek inych vztahov alebo
spolo¢nych zaujmov. Kazdy konflikt zaujmov, ktory vznikne pocas plnenia tejto Zmluvy, musi
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15.3.2

15.3.3

15.3.4

15.4
15.4.1

155
15.5.1

15.5.2

15.5.3

byt bezodkladne pisomne ozndmeny Objednavatelovi. V pripade konfliktu zaujmov
Zhotovitel okamZite prijme vSetky opatrenia potrebné na jeho ukoncenie.

Objednavatel si vyhradzuje pravo overit, ¢i st opatrenia uvedené v predchadzajucom bode
tohto ¢élanku Zmluvy primerané, a v pripade potreby moze vyzadovat prijatie dodato¢nych
opatreni v lehote, ktord sam urci. Zhotovitel zabezpeci, aby sa jeho pracovnici a
subdodavatelia nedostali do situacie, ktora by mohla viest ku konfliktu zaujmov. Bez toho,
aby bol dotknuty bod 15.3.1 tejto Zmluvy, Zhotovitel okamzite a bez akéhokolvek
odskodnenia zo strany Objednavatela nahradi kazdého svojho pracovnika a/alebo
subdodavatela, ktory je takejto situacii vystaveny.

Zhotovitel je povinny informovat Objednavatela o vzniku akejkolvek skutoénosti alebo jej
zmene, ktord ma vplyv na pravdivost ktoréhokolvek z vyhlaseni uvedenych v tomto ¢lanku, a
to bez zbyto¢ného odkladu.

Akakolvek nepravdivost alebo porusenie akéhokolvek vyhlasenia alebo zavazku Zhotovitela
uvedeného v tomto ¢lanku tejto Zmluvy sa povaZuje za podstatné porusenie tejto Zmluvy.

Subdodavatelia.

Zhotovitelovi nie je znamy Ziadny iny subdodavatel, prostrednictvom ktorého by Zhotovitel
plnil svoje povinnosti podla tejto Zmluvy, neZ ktory je uvedeny v Prilohe €. 5 Zmluvy. Kazdy
subdodavatel musi mat opravnenie dodavat tovar, poskytovat sluzbu alebo uskutocriovat
stavebné prace. Zhotovitel je povinny pisomne predlozit Objednavatelovi na schvalenie
kazdého pripadného dalSieho subdodavatela okrem tych, ktory su uz uvedeni v prilohe ¢. 5
Zmluvy , ktory by sa mal podielat na plneni tejto Zmluvy v Navrhu na zmenu subdodavatela
(dalej len ,,Navrh na zmenu subdodavatela“); bez udelenia predchadzajiceho pisomného
sthlasu Objednavatela, takéhoto subdodavatela nemozno pouZit na plnenie povinnosti
Zhotovitela podla tejto Zmluvy. Navrh na zmenu subdodavatela pisomne predklada
Zhotovitel Objednavatelovi minimalne péat (5) pracovnych dni pred planovanym datumom
zmeny subdodavatela; spolu s Ndvrhom na zmenu subdodavatela poskytne Objednavatelovi
vietky Udaje v rozsahu podla Prilohy €. 5 tejto Zmluvy a doklady preukazujuce splnenie
podmienok ucasti a osobného postavenia vzmysle zakona o verejnom obstaravani.
Objednavatel je povinny sa pisomne vyjadrit bez zbyto¢ného odkladu od obdrzania pisomnej
Ziadosti Zhotovitela, ¢i s pouzitim subdodavatela suhlasi alebo nie. Objednavatel nesmie
sthlas s pouZitim subdodavatela bezdévodne odmietnut. Ak sa Objednavatel k Ziadosti
Zhotovitela nevyjadri do 3 (troch) pracovnych dni odo diia dorucenia pisomnej Ziadosti, ma
sa za to, Ze Objednavatel s pouzitim subdodavatela suhlasi. Ak zhotovitel nepredlozi vyssie
uvedené dokumenty, takéhoto subdodavatela nebude objednavatel v plneni predmetu
zdkazky akceptovat a takémuto subdodavatelovi, nebude umozneny pristup na miesto
plnenia predmetu zmluvy. Bez ohladu na vysSie uvedené, ak Zhotovitel pouZije na plnenie
povinnosti Zhotovitela podla tejto Zmluvy akukolvek tretiu osobu, zodpoveda voci
Objedndvatelovi v celom rozsahu za plnenie povinnosti podla tejto Zmluvy, ako keby ich plnil
sam.

Zaviazky vo vztahu k nelegalnemu zamestnavaniu.

Zhotovitel je povinny dodrZiavat zakazy, obmedzenia a povinnosti vyplyvajlice zo Zakona ¢.
82/2005 Z. z. o nelegdlnom zamestnavani, najma je viak povinny postupovat tak, aby plnenie
Zmluvy nedodaval prostrednictvom fyzickej osoby, ktora je nelegadlne zamestnana.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze plnenie, ktoré bude dodavat na zaklade tejto Zmluvy bude po cely
Cas jej platnosti a Uc¢innosti dodavat len prostrednictvom fyzickej osoby, ktord zamestnava v
sulade s pravnou upravou platnou v Slovenskej republike a stucasne vyhlasuje, Ze Ziadne
plnenie alebo jeho cast nedodad prostrednictvom fyzickej osoby, ktord je nelegélne
zamestnana.

Zhotovitel je povinny na poZiadanie Objednévatela bezodkladne poskytnut v poZzadovanom
rozsahu doklady a osobné udaje fyzickych oséb, prostrednictvom ktorych doddva plnenie
podla tejto Zmluvy, ktoré si potrebné na to, aby Objednavatel mohol skontrolovat ¢i
Zhotovitel neporusuje zdkaz nelegdlneho zamestndvania podla osobitného predpisu, t. j.
podla Zadkona o nelegdlnom zamestnavani. Ziadost o poskytnutie dokladov, ako aj samotné
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doklady, je mozné dorudit aj v elektronickej forme na uréend e-mailovd adresu Zmluvnej
strany.

15.5.4 Ak Zhotovitel porusi povinnosti vyplyvajlce z tejto Zmluvy alebo z osobitnych vseobecne
zavaznych pravnych predpisov v oblasti zamestnavania a z uvedeného dévodu bude
Objednavatelovi uloZzena pokuta alebo ina sankcia za porusenie zdkazu prijat plnenie dodané
Zhotovitelom prostrednictvom fyzickej osoby nelegalne zamestnanej, alebo pokuta ulozend
Zhotovitelovi bude od Objedndvatela vymdhand v zmysle Zidkona o nelegdlnom
zamestnavani, zavazuje sa Zhotovitel uhradit Objednavatelovi skodu tym spdsobend, a to
vratane Skody spbésobenej uhradenim pokuty alebo sankcie ulozenej prislusnym organom
verejnej spravy. Zhotovitel je povinny uhradit Objednavatelovi skutoénu skodu, ktord mu
vznikla, a to najneskor do patnast (15) dni odo dria dorucdenia faktiry spolu so Ziadostou o
uhradenie spbésobenej Skody. Jednym z podkladov pre uréenie skutocnej skody spdsobenej
Objednavatelovi bude aj kdpia pravoplatného rozhodnutia prislusSného organu verejnej
spravy o uloZeni pokuty alebo inej sankcie alebo o vymahani pokuty uloZzenej Zhotovitelovi
od Objednavatela. Rovnako sa Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednavatelovi na zdklade jeho
vyzvy zmluvni pokutu vo vyske 5 000 EUR (péttisic eur) v pripade porusenia ktoréhokolvek
zo zavazkov uvedenych v bodoch 15.5.1 az 15.5.3 tejto Zmluvy; tym nie je dotknuté prdvo
Objednavatela domdhat sa nahrady skody v plnej vyske.

15.6  Register partnerov verejného sektora.

15.6.1 Zhotovitel vyhlasuje, Ze si riadne a véas plni, a pocas trvania tejto Zmluvy sa zavazuje riadne
a vcas plnit, svoje povinnosti vyplyvajlice zo Zadkona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora (dalej aj ako ,,Zakon o registri partnerov”), najma sa zavazuje zabezpecit
aktudlne, Uplné, spravne a pravdivé Udaje zapisované v registri partnerov prostrednictvom
opravnenej osoby, a zaroven sa zavazuje bez zbyto¢ného odkladu pisomne informovat
Objednavatela o tom, Ze:

— bol vymazany z registra partnerov vedeného v zmysle Zadkona o registri partnerov;

— nastala akakolvek zmena akéhokolvek Udaju zapisaného v registri partnerov vedenom v
zmysle Zakona o registri partnerov;

— nastala skuto¢nost, ktora vedie alebo moze viest k jeho vymazu z registra partnerov podla
§ 13 ods. 2 Zakona o registri partnerov;

— po dobu dlhsiu ako tridsat (30) dni nema v registri partnerov vedenom v zmysle Zdkona o
registri partnerov zapisanu oprdvnenu osobu.

15.6.2 Touto Zmluvou sa nezakladd osobitna registracnd povinnost v pripade, ak poziadavka
registracie nevyplyva zo Zakona o registri partnerov. V pripade porusenia akejkolvek
povinnosti Zhotoviteflom uvedenej v bode 10.7 tejto Zmluvy, je Objedndvatel opravneny od
tejto Zmluvy odstupit; tym nie su dotknuté prava Objednavatela podla § 15 Zakona o registri
partnerov. V pripade porusenia povinnosti podla tohto bodu tohto ¢lanku sa Zhotovitel
zavazuje zaplatit Objednavatelovi na zéklade jeho vyzvy zmluvnu pokutu vo vyske 5 000,00
EUR (pattisic eur); tym nie je dotknuté pravo Objedndvatela domahat sa nahrady skody v
plnej vyske.

15.6.3 Zhotovitel je povinny zabezpelit, aby subdodavatelia, ktori spliiaju definiciu partnera
verejného sektora podla § 2 ods. 1 pism. a) bod 7 Zakona o registri partnerov, ktori budu
subdodavatelmi pre plnenie poskytované na zaklade tejto Zmluvy, zabezpedili svoju
registraciu ako partneri verejného sektora a tuto registraciu udrziavali v platnosti pocas
trvania tejto Zmluvy a plnili si vSetky povinnosti vyplyvajlice z takejto registracie, resp.
zabezpecili plnenie povinnosti vyplyvajlcich z takejto registracie. Porusenie povinnosti podla
predchddzajlcej vety zo strany Zhotovitela sa povaZuje za podstatné porusenie Zmluvy a
Objednavatel ma pravo odstupit od tejto Zmluvy. V pripade porusenia povinnosti podla prve;j
vety tohto bodu ¢lanku sa Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednavatelovi na zaklade jeho vyzvy
zmluvnu pokutu vo vyske 5 000,00 EUR (péttisic eur). Za ucelom kontroly splnenia povinnosti
podla prvej vety tohto bodu ¢lanku tejto Zmluvy je Objednavatel opravneny pozadovat od
Zhotovitela predloZenie vSetkych zmldv a suvisiacich dokumentov so subdoddvatelmi;
Zhotovitel je povinny takejto poZiadavke Objednavatela vyhoviet v lehote uvedenej vo vyzve
Objednavatela; v pripade, ak Zhotovitel tejto vyzve nevyhovie, ma sa za to, Zze povinnost
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l6.1

16.2

16.3

16.4

16.5

16.6

16.7

podla prvej vety tohto bodu tohto ¢lanku tejto Zmluvy bola porusend; druha a tretia veta
tohto bodu ¢lanku tejto Zmluvy platia rovnako.

Clanok 16
Ostatné ustanovenia

Vsetky oficidlne pisomnosti a ozndmenia ( dalej len ,,oznamenia“) medzi Zmluvnymi stranami
na zaklade tejto Zmluvy, budd uvedené v liste, podpisanom opravnenym zdastupcom
Zmluvnej strany, ktord oznamenie odosiela e-mailom, ktory bude bezprostredne potvrdeny
zaslanim listu. VSetky ozndmenia budu zasielané doporucenym listom s dorucenkou, resp.
dorucené inym preukaznym spésobom, na adresy uvedené v zahlavi tejto Zmluvy a na osoby
uvedené v Cldnku 1 tejto Zmluvy.

Vsetky spory, ktoré vzniknd z tejto Zmluvy, vratane sporov o jej platnost, vyklad alebo
ukoncenie sa Zmluvné strany zavdzuju prednostne riesit vzdjomnymi zmierovacimi
rokovaniami a dohodami. Ak nedéjde k zmieru a dohode, spory budu rieSené prislusSnym
sudom.

Ak vznikne medzi zmluvnymi stranami spor v roznosti nazorov na vlastnosti hmét a
stavebnych vyrobkov, dielcov, pre ktoré platia obecne zdvdzné skuSobné postupy a o
pripustnosti a spolahlivosti pristrojov a zariadeni, ktoré sa poutzili pri skiskach, pripadne
metdd, moze si kazda zmluvna strana dat vykonat materidlno-technické preskusanie statnym
alebo statom uzndvanym skisobnym miestom pre skusky materidlov. Vysledky tychto skusok
su pre zmluvné strany a rieSenie sporu zavazné. Naklady na skusky znasa strana, ktora spor
prehrala.

Za okolnosti vyludujuce zodpovednost Zmluvnych stran podla tejto Zmluvy sa povazuje
prekazka, ktorad nastala nezdvisle od vole Zmluvnej strany a brani jej v splneni jej povinnosti,
ak nemozno rozumne predpokladat, Ze by Zmluvna strana tuto prekazku alebo jej nasledky
odvrédtila alebo prekonala, a dalej Ze by v ¢ase vzniku zavazku tuto prekazku predvidala.
Ucinky vyluéujuce zodpovednost si obmedzené iba na dobu dokial trva prekazka, s ktorou
su tieto Gcinky spojené. Zodpovednost Zmluvnej strany nevylu€uje prekazka, ktora nastala az
v Case, ked bola Zmluvna strana v omeskani s plnenim svojej povinnosti, alebo vznikla z jej
hospodarskych pomerov.

Akékolvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy mozno uskutocnit len pisomne vo forme
dodatku(ov) k Zmluve, podpisanymi opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran, inak je
zmena ¢i doplnenie Zmluvy neplatné. Zmena zmluvy sa riadi pravidlami definovanymi v
zakone o verejnom obstardvani.

Tato Zmluva podlieha podla zdkona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informacidm a
o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov povinnému
zverejneniu. Zhotovitel berie na vedomie povinnost Objednévatela na zverejnenie tejto
Zmluvy ako aj jednotlivych faktur vyplyvajucich z tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje strpiet vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s dodavanym
tovarom, uskutocnovanymi stavebnymi pracami a poskytovanymi sluzbami, a to kedykolvek
pocas trvania platnosti a ucinnosti Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na
podporu obnovy aodolnosti, resp. Zmluvy o NFP, zmluvy o poskytnuti
prispevku/dotacie/dveru, vykonadvany na to uréenymi a opravnenymi osobami a zavazuje sa
zadroven poskytnut tymto osobdam vsetku potrebnu sucinnost v nevyhnutnom rozsahu a v
potrebnych lehotéach.

Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu si najma:

a) Vykonavatel,

b) Sprostredkovatel,

c) NIKA,

d) Urad vlddneho auditu,

e) Ministerstvo financii SR,

f)  Najvyssi kontrolny drad SR,
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16.9

16.10

17.1

17.2

g) Organy statnej spravy podla § 2 zakona €. 35/2019 Z. z. o finanénej sprave a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

h) Protimonopolny urad SR,

i) Eurdpska komisia,

j) Orgén zabezpecujuci ochranu finanénych zaujmov EU,

k) Eurépsky urad pre boj proti podvodom (OLAF),

I)  Eurdpsky dvor auditorov (EDA),

m) Eurépska prokuratura (EPPO),

n) Poskytovatel a nim poverené osoby;

o) Utvar vnutorného auditu Poskytovatela/Utvar vnutornej kontroly
Sprostredkovatelského organu a nim poverené osoby;

p) Orgén auditu, jeho spolupracujtce organy (Urad vldadneho auditu) a osoby poverené na
vykon kontroly/auditu;

q) Urad pre verejné obstaravanie; a/alebo kaZda osoba pisomne poverend niektorym zo
subjektov uvedenych v pismendach a) az p),

Porusenie povinnosti poskytnutia riadnej a v€asnej sucinnosti podla bodu 16.7 tohto ¢lanku
Zmluvy zo strany zhotovitela povaZuje sa za podstatné porusenie tejto Zmluvy. Ak vznikne
Objednavatelovi skoda alebo majetkovd alebo nemajetkovd ujma z titulu neposkytnutia
sucinnosti Zhotovitela podla bodu 16.7 tohto ¢lanku Zmluvy, uplatni si jej ndhradu v plnej
vySke Objednavatel u Zhotovitela.

Zhotovitel bude realizovat dielo prostrednictvom odborne spdsobilych osbb, kltéovych
odbornikov, ktorych pouZil na preukazanie splnenia podmienok Ucasti (ak vyZadované boli)
vo verejnom obstaravani a ktorych zoznam (ak je relevantné) tvori Prilohu €. 7 tejto Zmluvy.
Ak sa v priebehu plnenia vyskytne potreba vymeny (zmeny) odborne sposobilej osoby,
kld¢ového odbornika, tdto zmena odborne spdsobilej osoby, klticového odbornika, musi byt
zhotoviteflom ozndmena v Navrhu na zmenu odborne spdsobilej osoby, klucového
odbornika, (dalej len ,Navrh na ind zmenu®“) objednavatelovi minimalne dva pracovné dni
predtym nez tato nova odborne spdsobild osoba, kli¢ovy odbornik, zacne poskytovat plnenie
zhotovitelovi pri plneni predmetu zmluvy. Zhotovitel s Navrhom na ind zmenu predloZi
dokumenty preukazujice opravnenia oséb, o odbornej sposobilosti ¢i iné preukazy, ktoré
vyZaduju osobitné pravne predpisy, ak takéto doklady osobitné pravne predpisy vyZaduju. Ak
zhotovitel nepredlozi vyssie uvedené dokumenty, takéhoto klucového odbornika nebude
objednavatel v plneni predmetu zakazky akceptovat a takémuto klic¢ovému odbornikovi
osobe nebude umoineny pristup na miesto plnenia predmetu zmluvy. Dalej objednavatel
vyZzaduje, aby odborne sp6sobild osoba, kftic¢ovy odbornik, pocas prac dodrZiavali poZiadavky
uréené v bezpecno-pravnych predpisoch, pricom za pripadné porusenie predpisov takymto
subjektom ¢i strojom a zariadenim nesie zodpovednost zhotovitel. Vymenend odborne
spOsobild osoba, klu¢ovy odbornik, musi mat spdsobilost, na Urovni zodpovedajice;j
podmienke Ulasti vo verejnom obstardvani, ktori dand osoba plnila. Pre preukdzanie
splnenia tychto podmienok predlozi zhotovitel prislusné doklady.

Pre Ucely tejto zmluvy sa za vyssiu moc povazuju vsetky udalosti, ktoré sa nedaju naplanovat
ani prekonat po podpisani zmluvy, a ktoré sa daju povazovat za neodvratné a neobycajné
udalosti ako napriklad vojna, poziar, zaplavy, extrémne poveternostné podmienky,
znemoZiujuce montaz alebo iné katastrofy, Strajky obmedzenia importu alebo exportu
zavedené vladou, ktoré s mimo vplyvu zmluvnych stran a maju podstatny vplyv na plnenie
zmluvy.

Clanok 17
Ukonéenie zmluvného vztahu

Riadne ukoncenie zmluvného vztahu zo Zmluvy nastane splnenim podmienok uvedenych
v ¢l.3 Zmluvy.

Mimoriadne ukonéenie zmluvného vztahu vyplyvajiceho zo Zmluvy nastava dohodou
Zmluvnych stran v pisomnej forme alebo odstupenim od Zmluvy. V pripade akéhokolvek
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17.8.1

17.8.2

spbsobu skoncenia zmluvného vztahu medzi Objednavatelom a Zhotovitelom, Objednavatel
vysporiada pohladavky Zhotovitela podla bodu 17.8 tohto ¢lanku Zmluvy.

Od Zmluvy mbze ktorakolvek zo Zmluvnych stran odstlpit v pripadoch podstatného
porusenia Zmluvy druhou stranou a v pripadoch, v ktorych to umoZznuje zédkon.

Na ucely Zmluvy sa za podstatné porusenie Zmluvy sa povaZuje najma:

preukazané porusenie pravnych predpisov SR a ES v rdmci realizacie predmetu Zmluvy
suvisiacich s ¢innostou Zmluvnych stran;

opakované porusenie zavazkov Zmluvnych stran vyplyvajucich z tejto Zmluvy;

zastavenie realizacie predmetu Zmluvy z dévodov na strane Zhotovitela, pricom toto
zastavenie realizacie predmetu Zmluvy nie je z dévodov na strane Objednavatela; zastavenim
realizdcie sa na tento Ucel rozumie aj neprevzatie staveniska Zhotovitelom v termine a Case
ur¢enom Objednavatelom;

vyhlasenie konkurzu alebo restrukturalizacie na majetok Zhotovitela alebo Objedndvatela,
resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotovitela do
likvidacie;

opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho c¢asti od Zhotovitela s vadami (vady v
mnozZstve, v akosti, vo vyhotoveni, v dodani iného tovaru ako urcuje Zmluva, vady v
dokladoch potrebnych k uzivaniu) a s pravnymi vadami;

dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho ¢asti Zhotovitelom v omeskani voci ¢asovému
harmonogramu podla Prilohy €. 3 k tejto Zmluve zmysle bodu 7.3 Zmluvy o viac ako sedem
(7) dni;

neposkytnutie vykonovej zdruky a garancnej zaruky podla bodu 6.1 tejto Zmluvy, a
neposkytnutie poistnej zmluvy a nezabezpecenie poistenia podla bodu 9.2.2 Zmluvy;

nedodrzZanie zavazku Zhotovitela podla bodu 7.1;

iné podstatné porusenie podla ustanoveni tejto Zmluvy, najméa porusenie bodu 9.9, 15.4.1,
15.5.1, 15.5.2, 15.5.3, 15.5.4, 15.6.1.

V pripade podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena od Zmluvy odstupit
bez zbyto¢ného odkladu po tom, ako sa o tomto poruseni dozvedela. V pripade
nepodstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena odstupit, ak strana, ktora je
v omeskani, nesplni svoju povinnost ani v dodatoc¢nej primeranej lehote, ktora jej na to bola
poskytnutd. Aj v pripade podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana oprdvnena
postupovat ako pri nepodstatnom poruseni Zmluvy. V tomto pripade sa takéto porusenie
Zmluvy bude povaZovat za nepodstatné porusenie Zmluvy.

Odstupenie od Zmluvy je Ucinné diiom dorucenia pisomného oznamenia o odstupeni od
Zmluvy druhej Zmluvnej strane.

Odstupenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti strdn zo Zmluvy okrem narokov na
nahradu Skody, ndrokov zmluvné, resp. zdkonné sankcie, ktoré sa tykaju konania, resp.
opomenutia Zmluvnej strany pred ucinnostou odstipenia od Zmluvy, resp. po Ucinnosti
pokial ide o povinnosti suvisiace s odvozom odpadov, resp. Cistenim priestorov
Objednavatela a narokov vyplyvajlcich z ustanoveni tejto Zmluvy a poskytovani zaruky a
zodpovednosti za vady tych casti predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstUpenia zrealizované.

Vysporiadanie pohladavok z titulu odstipenia od Zmluvy:

Cast dodaného a zhotoveného predmetu Zmluvy a uhradend Objednavatelom zostava
vlastnictvom Objednavatela;

Objednavatel je dalej povinny uhradit Zhotovitelovi cenu tych ¢asti predmetu Zmluvy, ktoré
boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté Objednavatelom do dna
nadobudnutia Uc¢innosti odstupenia od Zmluvy;
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Zhotovitel vystavi vyuctovaciu faktdru do dvadsatjeden (21) dni od nadobudnutia ucinnosti
odstUpenia od Zmluvy. Pre splatnost faktury sa primerane uplatnia ustanovenia Clanku 5
tejto Zmluvy.

V pripade odstipenia Objednavatela od tejto zmluvy je Zhotovitel povinny na Ziadost
Objednavatela uskutocnit vsetky prace potrebné pre konzervaciu neukonéeného diela,
pricom Ucelne alebo nevyhnutné vynaloZené ndklady na konzervaciu neukonceného diela v
takom pripade znasa Zhotovitel.

Zhotovitel je povinny v primeranej lehote uréenej Objednavatelom odovzdat
Objednavatelovi neukoncené dielo spolu s prislusnou dokumentéciou a vypratat stavenisko
v stlade s dojednaniami tejto zmluvy; sucastou protokolu o prevzati neukonéeného diela
bude Udaj o rozsahu zhotovenia diela Zhotovitelom ku driu zaniku tejto zmluvy. Vlastnicke
pravo k neukonéenému dielu, resp. jeho Casti, ktoré Objednavatelovi neboli odovzdané uz
predtym, prechadza na Objedndvatela odovzdanim neukonéeného diela; v pripade ak
nedoslo k odovzdaniu neukonceného diela v lehote do patnastich (15) dni po ukoncéeni
zmluvy, vlastnicke pravo k neukonéenému dielu prechddza na Objedndvatela uplynutim tejto
lehoty.

V pripade zaniku tejto zmluvy na zaklade pisomnej dohody zmluvnych stran, Zmluva zanika
diom uvedenym v dohode, v ktorej zmluvné strany upravia vysporiadanie vzajomnych
narokov vzniknutych na zaklade tejto zmluvy, resp. naroky, vzniknuté z porusenia povinnosti
podla tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel ma pravo odstupit od Zmluvy v pripade, ak UVO
ako SO identifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mat vplyv na vysledok VO,
a objednavatel pisomne neakceptoval navrhovand ex ante finanénu opravu uvedenu v
sprave z kontroly, pricom zhotovitel nie je opravneny poZzadovat od objednavatela plnenie
zmluvy, nahradu Skody i usly zisk za predpokladu, Ze nedoslo k odovzdaniu a prevzatiu
staveniska.

Clanok 18
Zaverecné ustanovenia

Na vztahy medzi Zmluvnymi stranami vyplyvajice z tejto Zmluvy, ale fiou vyslovne
neupravené sa primerane vztahuju prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika a
suvisiacich vSeobecne zavaznych pravnych predpisov Slovenskej republiky a ES.

Zhotovitel zavazuje sa k riadnemu a v€asnému poskytovaniu sucinnosti pre Objednavatela
spocivajucu napriklad formou predloZenia prislusnych dokladov v sulade s priruckou pre
prijimatela z prislusného opera¢ného programu a pod., vSetko s cielom dosiahnut naplnenie
Ucelu tejto Zmluvy.

Zhotovitel je povinny zdrZat sa akéhokolvek konania, ktoré by smerovalo proti zaujmom
Objednavatela, resp. ktoré by smerovalo proti dosiahnutiu ucelu tejto zmluvy.

Neoddelitelnu sucast tejto Zmluvy tvoria prilohy:

Priloha ¢. 1 — Rozpocet — oceneny vykaz vymer;

Priloha €. 2 — Specifikacia predmetu zékazky [Projektova dokumentdcia (na CD);

Priloha ¢. 3 — Casovy harmonogram;

Priloha €. 4 — Poistna zmluva;

Priloha ¢. 5 — Zoznam subdodavatelov;

Zmluva je vyhotovend v Styroch rovnopisoch, z toho tri obdrzi Objednavatel a jeden
Zhotovitel.

Pripadna zmena zmluvy sa dohodne pisomnym dodatkom k zmluve v sulade s pravnymi
predpismi, najma Zakonom o verejnom obstaravani.

V pripade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatnym alebo
neucinnym, nedotyka sa to ostatnych ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré zostavaju platné a
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uéinné. Zmluvné strany sa v takom pripade zavazuju dodatkom k tejto Zmluve nahradit
neplatné alebo nedcinné ustanovenie ustanovenim platnym alebo U¢innym znenim, ktoré ¢o
najlepsSie zodpoveda povodne zamyslanému Gcelu ustanovenia neplatného alebo
neucinného. Do uzavretia takého dodatku plati zodpovedajlca pravna Uprava vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov Slovenskej republiky.

18.8  Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si text tejto Zmluvy riadne a dosledne precitali, porozumeli jej
obsahu a prdvnym ucinkom z nej vyplyvajucich. Ich zmluvné prejavy su dostatoCne jasné,
urcité a zrozumitelné. Podpisujlice osoby su opravnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak
slobodného a véineho sthlasu ju podpisali.

18.9  Tato zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisu opravnenymi zastupcami zmluvnych stran
a uéinnost nadobudne driom nasledujicim po dni jej zverejnenia v sulade s platnymi
pravnymi predpismi v centralnom registri zmlav.

18.10 O nadobudnuti Géinnosti tejto zmluvy bude Objednavatel bezodkladne, najneskér do pat (5)
pracovnych dni od nadobudnutia jej Géinnosti informovat Zhotovitela.

Objednavatel: Zhotovitel:
V Obci Vy$na Sitnica, dfa ......cccceeevcnvnnnneenne. V PresSove, dna 06.02.2025
Viktor Kusnir Mgr. Jozef Pala-Kocis¢ak, MBA
starosta obce konatel
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