Zmluva o dielo

uzatvorend v zmysle § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni
neskorsich predpisov (d'alej len ,,0bchodny zakonnik“) a Zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom

1.1

1.2

2.1

2.2

2.3

Objednavatel:
Nazov organizicie:
Sidlo:

Statutarny organ:
ICO:

DIC:

E-mail:

(d'alej len ,,Objednavatel™)

a

Zhotovitel:

Nazov:

Sidlo:

Statutarny organ:
Zapisana v:

1CO:

DIC:

IC DPH:

IBAN, SWIFT:

obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov (d'alej len ,,Zakon o verejnom

obstaravani“)

(d'alej v texte len ,Zmluva“)

Clanok 1
Zmluvné strany

Obec Vys$na Sitnica

0cU Vy$na Sitnica 59, 09407 Vy$na Sitnica
Viktor Ku$nir - starosta obce

00332941

2020631921
obecvysnasitnica@centrum.sk

ZOYTEC, s.r.o.

Okruznd 3032/33, 080 01 Presov

Mgr. Jozef Pal'a-Kocis¢ak, MBA

ORSR Presov, oddiel Sro, vlozka ¢. 42354/P
53789059

2121514241

SK2121514241

SK44 1100 0000 0029 4612 0475

Zastupca splnomocneny na rokovanie vo veciach:
a) zmluvnych (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefén, e-mail):

vvvvv

b) technickych (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefén, e-mail):
Mgr. Jozef Pal'a-KocCisc¢dk, MBA, konatel, zoytec.sro@gmail.com

(dalej len ,Zhotovitel”)

Clanok 2
Preambula

Tato zmluvu uzatvara Objednavatel ako verejny obstaravatel so Zhotovitelom na
realizaciu stavebného diela v ramci projektu: "Obnova budovy materskej a
zakladnej Skoly Vys$na Sitnica". Tuto zmluvu uzatvaraju zmluvné strany v sulade s

jej prilohami.

Zmluvné strany zavazne vyhlasuji a prejavuju svoju volu, Ze budd spolocne
koordinovat postup a poskytovat si vzdjomne nevyhnutnd sucinnost pri riadnom
plneni predmetu tejto Zmluvy.

Predmet zmluvy bude financovany zo zdrojov z poskytnutého nevratného financ¢ného
prispevku (dalej aj NFP), program : Slovensko, kod vyzvy: PSK-SIEA-002-2023-DV-EFRR, resp.
z vlastnych zdrojov objednavatel'a. Zhotovitel' je povinny pocas plnenia tejto Zmluvy
oboznamit' sa s aktualne platnou Zmluvou o poskytnuti NFP (d’alej aj ako ZoNFP) a
VSeobecnymi zmluvnymi podmienkami k tejto Zmluve o poskytnuti NFP zverejnenymi
na webovej stranke poskytovatel'a NFP v stlade s platnou legislativou.
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3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

4.1

4.2

Clanok 3
Predmet Zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, Ze predmetom tejto Zmluvy sa stavebné prace v ramci
projektu ,Obnova budovy materskej a zakladnej $koly Vys$na Sitnica“.

Predmet Zmluvy je blizSie Specifikovany v Prilohe ¢. 2 tejto Zmluvy - Projektova
dokumentacia (na CD), tvoriacej neoddelitel'nu sucast tejto Zmluvy (dalej aj ako ,Dielo”).

Dielo bude realizované v silade s Prilohami tejto Zmluvy. Zhotovitel sa zavazuje
realizovat’ pre Objednavatel'a predmet Zmluvy - Dielo podl'a podmienok dohodnutych
v tejto Zmluve, a to v mnozstve, kvalite, Specifikacii a cenadch uvedenych v tejto Zmluve,
a to najma:

podla Specifikacie predmetu zakazky;
podl'a ¢asového harmonogramu;
podla oceneného vykazu vymer;

Sucast'ou predmetu plnenia st aj d’alSie plnenia Zhotovitel'a, najma:

spracivanie a odovzdanie kontrolného a skiiSobného planu stavby pred zacatim
stavebnych prac;

priebezna aktualizacia casového harmonogramu zhotovenia diela;

vykonanie vSetkych skisok a revizii v silade so skiSobnym planom a predpisanych
prislusnymi pravnymi predpismi, ktoré uskutocni Zhotovitel' na vlastné naklady v
zmysle § 13 zakona ¢ 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorSich
predpisov;

spracovanie a odovzdanie planu uZivania stavby pozostavajiuceho z pravidiel
uzivania, pravidiel technickych prehliadok, pravidiel udrzby v zmysle zakona ¢.
254/1998 7. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov;

spracovanie dielenskej dokumentacie

vypracovanie novej technickej dokumentdacie (projekt skuto¢ného vyhotovenia);

iné obdobné plnenia, ak ich potreba vyplynie z prislusnych pravnych predpisov alebo
z pisomnej poZiadavky Objednavatel’a.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou
predmetu Zmluvy, Ze st mu zname technické a kvalitativne podmienky k jeho realizacii,
Ze ma odbornu kvalifikaciu, ktora sa viaZe k plneniu predmetu Zmluvy a ze disponuje
takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré sa k realizacii Diela a k plneniu
Zmluvy potrebné a nevyhnutné, a Ze doklady a dokumenty nim poskytnuté boli
vyhotovené v stlade s iplnym oboznamenim sa s predmetom Zmluvy a boli vyhotovené
uplne a kompletne a Zhotovitel' do nich zahrnul vSetky prace a naklady, ktoré by mu
mohli v suvislosti s realizaciou Diela, ktoré ma byt v zmysle tejto Zmluvy realizované pri
jej riadnom plneni vzniknut.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze sa dostatocne a detailne oboznamil s projektovou
dokumentaciou jej preStudovanim a vyhlasuje, Ze je mozné na jej zaklade dielo
zrealizovat' v dohodnutom case, v dohodnutej kvalite a za dohodnutt cenu.

Clanok 4
Kvalita predmetu Zmluvy

Zhotovitel sa zavazuje realizovat a dodat predmet Zmluvy bez vad a nedorobkov
braniacich jeho riadnemu pouzivaniu, na ktory je predmet Zmluvy urceny a za ktorym
sa Dielo realizuje, a to v stulade s poZiadavkami uvedenymi v tejto Zmluve.

Prirealizacii Diela sa Zhotovitel zavazuje postupovat samostatne v sulade s prislusnymi
vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, ak su tieto predpisy v sulade s pravom
Eurépskej tunie a slovenskymi technickymi normami, v sulade s poskytnutou
projektovou dokumenticiou a je viazany pokynmi Objednavatela. Zhotovitel pri
realizacii Diela nepouzije materialy, o ktorych je v ¢ase jeho pouzitia zname, Ze su
Skodlivé. Zhotovitel' sa zavazuje postupovat’ pri realizacii diela v stilade so zakonom ¢.
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4.3

4.4

4.5

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zadkonov v
zneni neskorsich predpisov a vyhlaSkou MV SR ¢. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuju
technické poziadavky na protipoziarnu bezpecnost pri vystavbe a pri uzivani stavieb.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa oboznamil so vSetkymi podkladmi vymenovanymi v bode 3.1
a 3.3 tejto Zmluvy, ktoré tvoria prilohy tejto Zmluvy, a s ktorymi sa spaja realizacia Diela
a je si vedomy toho, zZe v priebehu vystavby - realizacie Diela si nemdze uplatiiovat
naroky na upravu zmluvnych podmienok okrem zmien, ktoré st uvedené v tejto zmluve
a ktoré su pripustné v zmysle Zakona o verejnom obstaravani ak to bude pocas
realizacie Diela nevyhnutné a pokial sa na danych zmenach zmluvné strany dohodn.

Zhotovitel' zaroven vyhlasuje, ze poskytnuté podklady boli postaCujice a uplne na
vyhotovenie ponuky a sdi rovnako uplné a dostato¢né na ocenenie a na realizaciu
kompletného Diela.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat Dielo na vlastné ndklady a na vlastné nebezpecenstvo,
s odbornou starostlivostou, v sidlade s technickymi a hygienickymi normami a
podmienkami stanovenymi touto Zmluvou a vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi.

Clanok 5
Cena a platobné podmienky

Cena za vykonanie Diela podla podmienok tejto Zmluvy je stanovend dohodou
zmluvnych stran v sdlade s ust. zdkona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov a vyhlaskou ¢ 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon Narodnej rady
Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov, podla
rozpoctu tvoreného jednotlivymi polozkami - oceneny vykaz vymer podl'a Prilohy ¢. 1
k tejto Zmluve, ktora tvori nedelitel'nt stcast tejto Zmluvy.

Dohodnuta cena je stanovena ako celkova cena za dielo.

Cena diela bez DPH: 407 214,09 EUR
10% DPH: 40 721,41 EUR
Celkova cena diela s DPH: 447 93550 EUR

Cena diela uvedena v bode 5.2 tohto ¢clanku Zmluvy je doloZena rozpoctom - ocenenim
vykazu vymer, ktory tvori Prilohu ¢. 1 k tejto Zmluve.

Ak zhotovitel nie je platitelom DPH, a v priebehu vykonavania predmetu zmluvy -
realizacie Diela sa stane platitelom DPH, zavazuje sa, Ze dohodnutt cenu neprekroci.

Zhotovitel nie je opravneny pozadovat, narokovat si alebo domahat’ sa zvySenia ceny
Diela
s vynimkou dévodov podl'a prislusnych bodov tohto ¢lanku Zmluvy.

Zhotovitel nemoZe ziadat o zvySenie ceny Diela, ktoré by mohlo nastat z dévodu vzniku
vlastnych (Zhotovitel'ovych) chyb alebo chyb jeho subdodavatel'ov, jeho nedostatocne;
koordinacie pri realizacii Diela, pri kontrole realizacie Diela alebo v désledku vlastného
omylu pri oceneni predmetu Zmluvy alebo pri samotnej realizacii Diela.

Zmluvna cena sa dohodou zmluvnych stran méze zmenit' v pripade, ak:

dojde v priebehu realizacie Diela k zmenam sadzieb DPH (za zmenu sadzby DPH sa
nepovaZzuje skutofnost, Ze sa zhotovitel' v priebehu realizacie Diela stal platcom
DPH);

dojde k pracam naviac, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve, ale ktoré sa vyzaduju na
riadne plnenie a realizaciu Diela a prace naviac, vratane ich nacenenia boli riadne
a vopred odsthlasené Objednavatel'om postupom popisanym v tejto Zmluve;

dojde v priebehu realizacie Diela k zniZeniu rozsahu Diela - uplatneniu poziadavky
Objednavatel'a na prace menej,

dojde k vyskytu nepredvidatel'nych podmienok a z nich vyplyvajtcich nakladov na
zhotovenie Diela. Za nepredvidatelné podmienky sa povazuje miera inflacie vyssia
ako 5% v porovnani s cenami vyplyvajicimi z cennika stavebnych prac pouzitého
Zhotovitel'om pri priprave cenovej ponuky platnymi v ¢ase prekladania ponuk.
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5.7.2

Zhotovitel' je opravneny poZadovat navySenie ceny Diela indexaciou predloZenim
pisomnej ziadosti o suhlas s uplatnenim indexacie Objednavatel'ovi, na zadklade tidajov
indexu vyvoja cien v stavebnictve zverejiovaného Statistickym tiradom SR kvartalne
(dostupné na odkaze: https://www.usz.sk/sluzby/index-vyvoja-cien/) v pripade, ak
rozdiel medzi zmluvnou cenou a preindexovanim navySenou zmluvnou cenou bude
vacsi ako 5%. Ak Objednavatel pisomne odstihlasi navysenie ceny, uhradi Zhotovitel'ovi
len rozdiel medzi preindexovanou zmluvnou cenou, ktorej navySenie bude
predstavovat viac ako 5% a zmluvnou cenou navySenou o 5% a indexacia cien sa bude
tykat len stavebnych materidlov, ktoré eSte neboli obstarané Zhotovitelom ku diiu
predloZenia zZiadosti o stihlas s uplatnenim indexacie Objednavatel'ovi. Po odsuhlaseni
uplatnenia indexacie zmluvnych cien Objednavatel'om, je Zhotovitel povinny ku kazdej
d’alSej fakture prikladat vypocet Upravy fakturovanej ceny indexovanim, z ktorej musi
byt tieZ zrejmé, aka Cast poloZiek bola vyfakturovana pred indexaciou ceny a aka cast’
je vyfakturovana s indexovanou cenou.

Objednavatel je opravneny uplatnit’ si u Zhotovitel'a a Zhotovitel je povinny akceptovat
zniZenie zmluvnej ceny Diela indexdciou na zaklade udajov indexu vyvoja cien
v stavebnictve zverejiiovaného Statistickym tiradom SR kvartalne (dostupné na odkaze:
https://www.usz.sk/sluzby/index-vyvoja-cien/) v pripade, ak rozdiel medzi zmluvnou
cenou a preindexovanim zniZenou zmluvnou cenou bude vacsi ako 5%. Objednavatel
uhradi Zhotovitel'ovi zmluvnt cenu zniZenu o rozdiel medzi zmluvnou cenou zniZenou
0 5% a preindexovanou zmluvnou cenou, ktorej zniZenie bude predstavovat viac ako 5%.
Indexacia cien sa bude tykat len stavebnych materidlov, ktoré neboli obstarané
Zhotovitelom ku dnu predloZenia zZiadosti na uplatnenie indexacie zmluvnych cien
Objednavatel'om. Po doruceni tejto Ziadosti Zhotovitel'ovi, je Zhotovitel' povinny ku
kazdej d'alsej fakture prikladat vypocet ipravy fakturovanej ceny indexovanim, z ktorej
musi byt zrejmé aka Cast poloziek bola vyfakturovana pred indexaciou ceny a aka cast je
vyfakturovana s indexovanou cenou.

5.7.3 V8etky Gpravy zmluvnych cien indexovanim budu na zaklade priloh k faktiram spracované

5.8

581

v samostatnej indexacnej, faktdre resp. dobropise po vystaveni konecnej faktury.

Zmluvna cena moZze byt zvySena len o cenu naviac prac, pricom sposob urcenia ceny
naviac prac je v zmysle tejto Zmluvy urceny nasledovnym spésobom:

Zhotovitel naceni naviac prace nasledovne:

— polozky naviac prac, ktorych jednotkové ceny sa nachddzaju v predloZzenom ocenenom

5.8.2

vykaze vymer, ktory tvori Prilohu ¢. 1 tejto Zmluvy a ktory bol predloZzeny v ponuke
podanej zhotovitel'om, na zaklade ktorého bol zhotovitel' vyhodnoteny ako tspesny
uchadzac a na zaklade ¢oho bola dohodnutd zmluvna cena v zmysle tejto Zmluvy, musia
byt nacenené podl'a tohto oceneného vykazu vymer;

polozky naviac prac, ktoré sa nenachadzaju v predloZenom ocenenom vykaze vymer
tvoriacom Prilohu €. 1 tejto Zmluvy a ktory bol predloZeny v ponuke zhotovitel'a, na
zaklade ktorého bol zhotovitel vyhodnoteny ako uspeSny uchddzal, a na zaklade
ktorého bola dohodnuta zmluvna cena v zmysle tejto Zmluvy, budi nacenené podla
programu CENKROS jeho aktualnej verzie platnej ku dnu realizacie naviac prac. Pri
naceneni tychto poloZiek podl'a programu CENKROS sa vylucuje, aby doSlo v programe
k zmene zakladného nastavenia kalkulatného vzorca. Zhotovitel nesmie vykonat v
programe CENKROS zmeny alebo tipravy, ktoré by mu umoznili zvySenie konecnej ceny
za vykonané stavebné prace oproti zakladnému nastaveniu. Zhotovitel' je povinny
prilozit ku kazdej poloZke naviac prac, ktoré sa nenachadzaji v predloZenom ocenenom
vykaze vymer tvoriacom Prilohu €. 1 tejto Zmluvy vypocet jednotlivych mnozstiev
a podrobnu kalkulaciu (rozbor ceny).

Zhotovitel sa zavazuje podl'a jemu momentalne dostupnych informacii v kazdom Stadiu
realizacie Diela vcas identifikovat potrebu prac, upozornit na ich vznik Objednavatela
bezodkladne po ich zisteni, zabezpecit ich nacenenie podla popisu v tejto Zmluve,
prilozit k naceneniu dovodovu spravu a predlozit' aktualizovany harmonogram s ich
zapracovanim. Vyskyt potreby prac naviac neopraviiuje Zhotovitela k tomu, aby
pozastavil prace na Diele, ktoré so vznikom tychto prac naviac nesuavisia.
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5.8.3

5.8.4

5.8.5

5.9

5.10

5.11

5.12

5.13

5.14

5.15

5.16

5.17

Zhotovitel najmenej desat (10) pracovnych dni pred uskutonenim naviac prac predloZi
oceneny vykaz vymer naviac prac na odsuhlasenie ceny naviac prac Objednavatel'ovi,
ktory si vyhradzuje pravo na odsuhlasenie/neodsuhlasenie nacenenia naviac prac
Zhotovitel'om navrhovaného oceneného vykazu vymer poloziek tvoriacich naviac prace.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo nesuhlasit s navrhovanym rozpoctom oceneného
vykazu vymer poloZiek tvoriacich naviac prac, ak dany rozpocet a navrhovana cena prac
naviac nebol vyhotoveny v silade so sposobom urenym na tvorbu ceny pre prace
naviac uvedenym v tejto Zmluve. Zhotovitel je v danom pripade povinny upravit dany
rozpocet a ocenit prisluSne poloZky prac naviac podla pokynov Objednavatela a v
sulade s touto Zmluvou.

Zhotovitel je opravneny fakturovat len skuto¢ne vykonané naviac prace, a to podla
rozpoctu, ktory bol vyhotoveny v stlade s podmienkami pre ocenenie poloziek prac
naviac.

V pripade, ak v priebehu realizacie diela — plnenia predmetu zmluvy déjde k zniZeniu
rozsahu prac - k menej pracam, zmluvna cena bude zniZena o cenu tychto menej prac,
ktora bude vycislena podla cien poloZiek tychto menej prac uvedenych v predloZenom
ocenenom vykaze vymer, ktory tvori Prilohu €. 1 tejto Zmluvy a ktory bol predloZeny v
ponuke podanej zhotovitelom, na zaklade ktorého bol zhotovitel vyhodnoteny ako
uspesny uchadzac a na zaklade ¢oho bola dohodnuta zmluvna cena v zmysle tejto
Zmluvy, vSetko vSak po odsuhlaseni Objednavatel'om, pricom hodnota tychto menej
prac bude odpocitana od celkovej zmluvnej ceny dohodnutej v zmysle zmluvy.

Naviac prace a menej prace sa mézu uskutocnit vyhradne na zaklade odsuhlasenia
Objednavatela, a to formou pisomnych dodatkov, pricom ich uzatvorenie podlieha
splneniu zmluvnych podmienok a riadi sa ustanoveniami Zakona o verejnom
obstaravani a prisluSnymi podmienkami poskytovatela finanénych prostriedkov na
financovanie predmetu Zmluvy, ak je to relevantné vo vztahu k financovaniu predmetu
Zmluvy.

Daii z pridanej hodnoty bude Uctovana Zhotovitelom vo vySke urcenej prisluSnym
pravnym predpisom v dobe zdanitel'ného plnenia.

Cena za Dielo je urcena v Prilohe ¢. 1 tejto Zmluvy. Zmluvné strany vyhlasujy, ze Priloha
. 1je urcujuca pre Cenu za Dielo, je to dokument Gplny a zavazny a k jeho zmene moZze
dojst vylucne na zaklade pisomnych dodatkov k tejto Zmluve, a to postupom, ktory je v
sulade so Zakonom o verejnom obstaravani a v silade so zmluvnymi podmienkami.

Zmluvna Cena za Dielo zahfna vsetky naklady potrebné k vykonaniu Diela v rozsahu
definovanom touto Zmluvou, k vyskiSaniu a odovzdaniu Diela do uzivania vratane
vedlajsich nakladov na zriadenie a odstrdnenie zariadenia staveniska, pomocnych
konstrukcii (lesenia a pod.), dopravnych nakladov na stavenisku i mimo, cla, poplatkov
za skladky, poistného, vykonania predpisanych skasok, zabezpecenie bezpecnosti a
poriadku na stavbe a pril'ahlych pouZivanych komunikaciach, odvozu a likvidaciu
stavebnych odpadov, ako aj ndklady na vodné, stocné, elektrickd energiu, temperovanie
objektu a pod.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze dohodnutd zmluvna cena Diela je s oh'adom na vSetky okolnosti
a rozsah Diela primerana a ze akceptuje vSetky podmienky tejto Zmluvy spojené s
moznymi zmenami podl'a tohto ¢clanku Zmluvy.

Objednavatel’ sa zavazuje zaplatit dohodnutii Cenu za Dielo, ktora je vypocitana a
dohodnuta v stlade so Zmluvou vo vySke uvedenej v tomto ¢lanku Zmluvy a v lehotach
uréenych v tejto Zmluve. Narok na zaplatenie ceny vznika zhotovitel'ovi riadnym
avCasnym splnenim zavazku vykonat pre objednavatela dielo bez vad aza
dohodnutych podmienok.

Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajiceho pisomného sihlasu Objednavatela
a stavebného dozoru Objednavatel’a menit obsah a rozsah dodavanych prac, nez ako su
uvedené v Prilohe ¢. 1 a v Prilohe ¢. 2 tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel bude fakturovat cenu dodavok a prac
prostrednictvom faktdr vystavenych na Stvrtrocnej baze na zaklade odsuhlaseného supisu

Strana 5225



5.18

5.19

vykonanych doddvok a prdc, ktoré prevezme povereny zastupca objedndvatela, pricom
prevzatie potvrdi svojim podpisom na preberacom protokole/dodacom liste.

Prilohou faktir budu podrobné supisy vykonanych dodavok a prac za fakturované
obdobie dokumentujice plnenie Zhotovitela odstuhlasené stavebnym dozorom
Objednavatela a Objednavatelom. Zhotovitel zaSle Objednavatelovi dva originaly
prislusnej faktary a zavazuje sa na poziadanie Objednavatel'a vystavit' v odévodnenych
pripadoch d'alSie originaly dotknutej faktury.

Vystavené faktiry su splatné do 30 dni od ich dorucenia Objednavatel'ovi. Lehota
splatnosti zacina plynit dnom nasledujucim po dni, v ktorom bola faktara
preukazatelne dorucend Objednavatel'ovi. Cena bude uhradena na ucet Zhotovitel'a
uvedeného v bode 1.2 tejto Zmluvy. Lehota splatnosti faktur bola stanovena primerane
k pravam a povinnostiam oboch zmluvnych stran a Zhotovitel' zaroven vyhlasuje, Ze
tato lehota nie je v hrubom nepomere k pravam a povinnostiam vyplyvajicim pre neho
z tejto Zmluvy a odovodiiuje ju povaha zavazku.

Zhotovitel je povinny prilozit' ku konecnej fakture okrem vyssie uvedenych aj d’alsie
doklady:

a) detailny prehlad vykonanych prac, ak tieto boli vykonané inou osobou ako je

Zhotovitel a jeho zamestnanci alebo osoby v obdobnom pracovnom pomere (dalej
len ,Subdodavatelia“); z prehl'adu musi byt zrejmé, ktoru ¢ast vykonanych prac a v
akom rozsahu vykonal Subdodavatel; ak je Subdodavatelov viac, musi prehl'ad
obsahovat udaje ku kazdému z nich v detailnom a prehl'adnom cleneni,

b) preukazanie zaplatenia tthrad za predchadzajice fakturované obdobia za vykonané

5.20

5.21

prace, ak tieto boli vykonané Subdodavatelom/-mi alebo poskytnutie inych
podkladov, z ktorych je bezpochyby zrejmé, Ze k tuhrade Subdodavatel'om
vykonanych prac nedoslo v désledku vadného alebo neuskuto¢neného plnenia.

Zhotovitel' je povinny preukazat, Ze Subdodavatelia boli riadne informovani o
skutocnosti, Ze Objednavatel vyZaduje za iCelom dhrady poslednej faktury za vykonané
prace preukazanie predchadzajtcich thrad platieb za vykonané prace Subdodavatel'mi.
Zhotovitel sa zavazuje poskytnut Subdodavatelom rovnaké alebo vyhodnejsie zmluvné
postavenie, ako vyplyva priamo Zhotovitelovi z tejto zmluvy najmi v otazkach
splatnosti faktir Subdodavatel'om.

Faktdra musi obsahovat naleZitosti podla § 74 zdkona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z
pridanej hodnoty v platnom zneni. Zmluvné strany dohodli, Ze predloZena faktara bude
obsahovat' aj tidaje, ktoré nie st uvedené v zakone o DPH, a to:

¢islo Zmluvy o dielo;

termin splatnosti faktury;

forma thrady;

oznacenie penazného ustavu a ¢islo Gctu, na ktory sa ma platba vykonat;

meno, podpis, odtlacok peciatky a telefonické spojenie vystavovatel'a faktudry.
Prilohou kazdého vyhotovenia faktiry bude:

supis vykonanych prac za fakturované obdobie s vyznacenim jednotkovej ceny za
fakturovanu polozku pocet jednotiek, celkova cena, odstihlaseny stavebnym dozorom
a fotodokumenticia fakturovanych stavebnych prac a dodavok. Za odsuhlaseny stpis
prac a dodavok sa povazuje taky supis, ktory je na kazdej strane oznaceny peciatkou
a podpisom Zmluvnych stran a stavebného dozoru Objednavatel’a;

supis vykonanych prac vo formate MS Excel.

V pripade, Ze faktura (danovy doklad) bude obsahovat nespravne alebo netplné udaje,
bude vykazovat vady, nebude obsahovat povinné ndlezitosti danového dokladu,
Objednavatel je opravneny vratit ju na opravu a prepracovanie. Zhotovitel' je povinny
faktaru (danovy doklad) podl'a charakteru nedostatku opravit, alebo vystavit novi. Po
dobu opravy t.j. prepracovania a doplnenia nespravnej alebo netplnej faktdary nie je
Objednavatel’ v omeskani s jej thradou. Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej
faktary zac¢ne plynut od nasledujiceho diia po jej doruceni Objednavatel'ovi podl'a tohto
¢lanku Zmluvy.
Strana 6 2 25



5.22

5.23

6.1

Prace, ktoré Zhotovitel' nevykona/vykona bez pisomného prikazu Objednavatel'a alebo
odchylne od projektovej dokumentdcie bez pisomného prikazu Objednavatela a
dojednanych zmluvnych podmienok, Objednavatel neuhradi/resp. neodpocita od
zakladnej zmluvnej ceny. Ak Zhotovitel nevykona/vykona prace bez pisomného prikazu
Objednavatel’a alebo odchylne od projektovej dokumentacie a dojednanych zmluvnych
podmienok na vyzvu Objednavatel’a ich Zhotovitel na vlastné naklady odstrani, pokial
sa nedohodne inak. V pripade, Ze ich na vyzvu Objednavatel'a neodstrani, urobi tak
Objednavatel na naklady Zhotovitela.

V sulade s ustanovenim § 41 ods. 7 Zakona o verejnom obstaravani sa zmluvné strany
dohodli, Ze v pripade, ak si Zhotovitel neplni svoje finan¢né povinnosti voci
subdodavatel'om, ktorych Zhotovitel navrhol na plnenie diela, t. j. nevykonava uhrady
jednotlivych faktur za prace a dodavky, ktoré pre neho realizuji Objednavatel'ovi znami
subdodéavatelia a zaroven subdodavatelia poZiadaji Objednavatela o priamu tthradu za
prace a dodavky, Objednavatel poskytne Zhotovitel'ovi primeranu lehotu na vykonanie
napravy, v ktorej méze Zhotovitel namietat, Ze voci subdodavatelovi nema Ziadne
podlZnosti, ¢o musi Zhotovitel vierohodne dokazat. Pocas plynutia takto poskytnutej
lehoty je Objednavatel opravneny zadrzat vyplatu faktar (resp. kone¢nu faktiru)
vystavenych Zhotovitelom az do casu, kedy nebudu zavazky Zhotovitela voci
subdodavatel'om zaplatené. Pocas doby zadrzania platieb podl'a tohto bodu zmluvy nie
je Objednavatel’ v omeSkani so zaplatenim svojich penaZznych zavazkov voci
Zhotovitel'ovi a Zhotovitel'ovi tak nevznikne narok na Ziadne zakonné ani zmluvné
sankcie. Pokial' neddjde zo strany Zhotovitel'a v lehote poskytnutej Objednavatelom
k uspokojeniu narokov subdodavatel'ov voci Zhotovitel'ovi a toto uspokojenie nebude
v tejto lehote Objednavatel'ovi pisomne preukizané alebo nebude Objednavatel'ovi
preukazané, zZe Zhotovitel nema voci subdodavatel'ovi Ziadne zavazky, je Objednavatel
opravneny, ale nie povinny, uspokojit' narok subdodavatel'a voci Zhotovitel'ovi priamo
a tym sa zbavit svojich zavazkov voci Zhotovitel'ovi z tejto zmluvy do vysky pohl'adavky
subdodavatela, ktord Objednavatel uspokojil, s ¢im Zhotovitel vyslovuje suhlas.
Skutocnost, Ze Objednavatel vykona platbu subdodavatelovi, ozndmi Objednavatel
Zhotovitelovi minimalne 7 dni predtym, nez Objednavatel faktiru vystavenu
subdodavatel'ovi uhradi. Narok Zhotovitel'a na thradu ceny diela do vysky uUhrady
vykonanej Objednavatelom priamo subdodavatelovi zanikd dniom tejto uhrady
Objednavatelom subdodavatelovi Zhotovitela. V pripade, ak Zhotovitel uz
Objednavatel'ovi prislusné prace fakturoval, je povinny bezodkladne vystavit opravny
danovy doklad bez poloZiek zodpovedajicich pradcam uhradenym subdodavatel'ovi
Objednavatel'om.

Clanok 6
Vykonova zaruka a garancna zabezpeka

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel' je povinny poskytnat Objednavatel'ovi
vykonovu zaruku vo vySke 0 % z Ceny za Dielo bez DPH, a to ku diiu protokolarneho
odovzdania a prevzatia staveniska a garanc¢nua zabezpeku vo vyske 0 % z Ceny za Dielo
bez DPH, a to ku diiu protokolarneho odovzdania a prevzatia diela, a to formou:

— vinkulacie finan¢nych prostriedkov vo vyske urcenej podl'a tohto bodu na bankovom
ucte Zhotovitela, najneskor ku diiu ur¢enému na poskytnutie vykonovej zaruky a
garanc¢nej zabezpeky a do uc¢innej doby vyuzitia tychto prostriedkov v zmysle tejto
Zmluvy,

alebo

— zloZenim financ¢nych prostriedkov vo vyske urcenej podla tohto bodu na ucet
Objednavatel'a, najneskér ku diiu uréenému na poskytnutie vykonovej zaruky a
garancnej zabezpeky a do ucinnej doby vyuzitia tychto prostriedkov v zmysle tejto
Zmluvy,

alebo

— bankovou zarukou alebo poistnou zarukou vo vyske urcenej podla tohto bodu, s
platnostou odo dna urceného na poskytnutie vykonovej zaruky a garancnej
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6.2

6.3

6.4

6.5

7.1

7.2

7.3

zabezpeky, s trvanim pocas Ucinnej doby vyuzitia tychto prostriedkov v zmysle tejto
Zmluvy.

Objednavatel’ neumoziiuje poskytnutie vykonovej zaruky a garancnej zaruky inym
sp6sobom ako sa uvadza v tomto bode Zmluvy.

Zhotovitel je povinny zabezpedit trvanie vykonovej zaruky tak, aby pokryvala celé
obdobie trvania tejto Zmluvy a neskoncila skér nez jeden mesiac po dohodnutom
termine dokoncenia Diela a trvanie garancnej zabezpeky tak, aby neskoncila skér nez
uplynie zaru¢na doba podl'a Clanku 12 tejto Zmluvy. Zhotovitel je povinny predloZit
Objednavatel'ovi pisomny doklad o zriadeni vykonovej zaruky a garanc¢nej zabezpeky,
a to do troch dni odo diia ich zriadenia.

V pripade, ak Zhotovitel odovzda dielo bez vad alebo odstrani vsetky vady, nedorobky
a nedostatky v lehotach stanovenych v odovzdavacom a preberacom protokole Diela,
resp. v protokoloch o odovzdani €asti Diela, bude mu celd vykonova zaruka uvol'nen3,
na zaklade pisomnej ziadosti Objednavatel'a do 10 dni od odovzdania a prevzatia diela,
ktorej neoddeliteI'nou prilohou je protokol o odovzdani a prevzati diela bez vad alebo
protokol o odstraneni vad a nedorobkov podpisany oboma Zmluvnymi stranami a
stavebnym dozorom. V pripade, ak Zhotovitel vady neodstrani, zabezpeci ich
odstranenie Objednavatel’ na naklady Zhotovitela. Zmluvné strany sa dohodli, Ze
Objednavatel je opravneny pohl'adavku, ktora mu vznikla z titulu odstranenia vad na
naklady Zhotovitel'a, jednostranne zapocitat s vykonovou zarukou. V pripade
zapocitania bude Zhotovitel'ovi vratend vykonova zaruka, zniZena o sumu pohl'adavky
Objednavatel’a s titulu odstranenia vad.

V pripade, Ze sa pocas plynutia zarucnej doby na dielo nevyskytnu ziadne vady diela,
bude Zhotovitel'ovi uvolnena cela garancna zabezpeka na zaklade pisomnej Ziadosti
Objednavatel'a do 10 dni po uplynuti zaru¢nej doby. V pripade, Ze sa vyskytnu pocas
zarucnej doby vady Diela a Zhotovitel ich riadne a v€as neodstrani, méze Objednavatel
zabezpedit ich odstranenie na naklady Zhotovitela. Zmluvné strany sa dohodli, Ze
pohl'adavku, ktora tym Objednavatelovi vznikne méze Objednavatel jednostranne
zapocitat' s garancnou zabezpekou. V pripade zapocitania bude Zhotovitel'ovi vratena
garancna zdbezpeka predstavujica sumu vo vyske 0 % z Ceny za Dielo (bez DPH)
zniZend o zapocitané pohl'adavky. O uvol'nenie garancnej zabezpeky méze Zhotovitel
pisomne poZziadat najskor po uplynuti zarucnej doby.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze finan¢né prostriedky z vykonovej zaruky a garancnej
zabezpeky (ak boli zlozené na ucet Objednavatela) azZ do ich vyplatenia patria
Objednavatel'ovi, a teda Objednavatel'ovi patria aj uroky z uvedenych prostriedkov, ak
budu pripisané na jeho ucet.

Clanok 7
Lehota a ¢as plnenia zmluvy
Predmet Zmluvy realizovany v sutlade s Prilohami tejto Zmluvy, sa Zhotovitel zavazuje
zhotovit a protokolarne odovzdat bez vad a nedorobkov najneskér do 12 mesiacov odo diia
prevzatia staveniska. Zhotovitel sa zavazuje prevziat stavenisko do piatich (5) pracovnych
dni od dorucenia pisomnej vyzvy Objednavatela.

Objednavatel’ sa zavazuje pisomne vyzvat zhotovitela k prevzatiu staveniska do
desiatich (10) pracovnych dni odo dina nadobudnutia Gcinnosti tejto Zmluvy. Za
pisomné dorucenie vyzvy sa povaZuje aj dorucenie vyzvy e-mailom. Zhotovitel sa musi
po prevzati staveniska a pred zacatim plnenia predmetu tejto Zmluvy oboznamit’ sa so
staveniskom, s rozmiestnenim podzemnych objektov, trasou vedeni, verejnou zelenou
a inymi objektmi, ktoré je potrebné chranit alebo preloZit, aby v priebehu realizacie
Diela nedoslo k ich poSkodeniu.

Zhotovitel sa zavazuje poskytnat plnenie predmetu Zmluvy podla casového
harmonogramu, ktory bude obojstranne odsuhlaseny a podpisany zmluvnymi stranami
pri podpise Zmluvy. Tento harmonogram bude tvorit neoddelitel'nt sticast Zmluvy ako
Priloha ¢. 3 k tejto Zmluve. NedodrZzanie harmonogramu z doévodov na strane
Zhotovitel'a bude povazované za podstatné porusenie Zmluvy.
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7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

7.10

Zhotovitel berie na vedomie, Ze predloZeny a odsihlaseny harmonogram prac moze byt
v priebehu Lehoty plnenia zmeneny a to v suvislosti od schopnosti financovania
jednotlivych ucelenych casti predmetu zakazky. Objednavatel’ m6ze v priebehu Lehoty
plnenia urcit, Ze budud realizované prace len v hodnote zodpovedajlicej hodnote
finan¢nych zdrojov ktoré ma v danom case Objednavatel k dispozicii, a d'alSie prace
zatne vykonavat a realizovat Zhotovitel az na zaklade samostatnej vyzvy
Objednavatel'a. PreruSenie prac a z vyssie uvedeného dovodu nedodrzanie pévodne
odsuhlaseného harmonogramu a Lehoty plnenia sa nepovazuje za omeSkanie
Zhotovitel'a s plnenim predmetu zakazky.

DodrZziavanie terminov podl'a bodu 7.3 tohto ¢lanku Zmluvy je podmienené riadnym a
vCasnym spolupésobenim Objednavatela (poskytnutim sucinnosti Objednavatel'a)
dohodnutym v tejto Zmluve.

V pripade, Ze Zhotovitel meska s poskytnutim plneni podl'a tejto Zmluvy z dévodov nie
na strane Objednavatel’a, resp. nie z dévodov vysSej moci alebo dévodov uvedenych
v bode 7.4, ma Objednavatel pravo uplatnit’ si sankciu podl'a ¢lanku 14 tejto Zmluvy
arovnako ziadat nahradu Skody podla ¢lanku 13 tejto Zmluvy. Objednavatel urci
Zhotovitel'ovi primerany, dodato¢ny ¢as - dodato¢nu lehotu plnenia Zmluvy a vyhlasi,
Ze po pripadnom bezvyslednom uplynuti tejto dodatocne stanovenej primeranej lehoty
uplatni voci Zhotovitel'ovi sankcie podla ¢lanku 14 tejto Zmluvy a moéze uplatnit’ aj
odstupenie od Zmluvy podla bodu 17.5 tejto Zmluvy. Ak by omeskanie Zhotovitel'a
ohrozilo plnenie zaviazkov Objednavatela, Objednavatel' je opravneny uplatnit’ si
sankciu podl'a ¢lanku 14 tejto Zmluvy a od Zmluvy odstupit bez dodato¢ne poskytnutej
primeranej stanovenej lehoty.

Zhotovitel je opravneny prerusit prace a nie je v omeSkani v pripade vysSej moci podla
bodu 16.10, ktora by mohla ohrozit kvalitu prac alebo vytvorit prekazky, ktoré nastali
nezavisle od jeho vodle a brani splneniu jeho povinnosti a ak nemozno rozumne
predpokladat, Ze by Zhotovitel' tuto prekazku odvratil, alebo predpokladal, uzavretia
Zmluvy. Zhotovitel nie je v omeSkani ani v pripade, ak do priebehu vykonavania Diela
zasiahne svojim rozhodnutim organ sStatnej spravy, z dévodov, ktoré neboli na strane
Zhotovitel'a. Prace je Zhotovitel opravneny prerusit len na nevyhnutne nutnt dobu.
Tieto skutoCnosti potvrdzuje stavebny dozor Objednavatela zapisom v stavebnom
denniku.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel' je opravneny prerusit prace pocas zimnych
mesiacov, pricCom v tomto pripade nie je v omeskani pocas, ak tito skuto¢nost oznami
Objednavatelovi, atakéto prerusenie bude trvat maximalne 2 mesiace. Pocas
preruSenia je Zhotovitel povinny dodrZiavat ostatné ustanovenia zmluvy, najma
zabezpecit stavenisko. Naklady na prerusenie vzniknuté v pripade prerusenia prac
pocas zimnych mesiacov znasa v celom rozsahu Zhotovitel, pricom €as na odovzdanie
Diela sa primerane predlZi o ¢as trvania preruSenia.

0 dizku lehoty primeranu dobe, kedy bola praca Zhotovitelom prerusena z dovodov
podla predchadzajiceho bodu Zmluvy, je Zhotovitel opravneny uplatnit pravo na
predizenie Lehoty plnenia. Preru$enie realizacie Diela je Zhotovitel povinny bez
zbyto¢ného odkladu oznamit Objednavatelovi a sicasne oznamit predpokladany
rozsah neplnenia, resp. oneskorenia s plnenim. Ak by takato prekazka spdsobila
preruSenie plnenia Zmluvnych zavazkov na viac ako jeden mesiac, Zmluvné strany sa
dohodnu na inych opatreniach, prip. na inych postupoch d’alSej realizacie Zmluvy.
Obdobny narok ma Zhotovitel' v pripade, kedy doslo k oneskoreniu prace z dévodu na
strane Objednavatel'a. Navrh, pripadné Zmluvné upravy predlozi Zhotovitel najneskor
do pat (5) pracovnych dni, od kedy odpadli dévody prerusenia.

V pripade, ak Objednavatel rozhodne o preruseni prac z titulu nespravneho,
nekvalitneho, technicky chybného alebo Zmluve nezodpovedajuceho plnenia zo strany
Zhotovitel'a, narok na predlzenie Lehoty plnenia Diela Zhotovitel'ovi nevznika.

Ak v stvislosti s vykonavanim Diela je nutné vykonat archeologicky vyskum, Zhotovitel
ma narok na prediZenie Lehoty plnenia na objekty, na ktoré bude mat’ priamy dopad
archeologicky vyskum v pripade, ak etapy archeologického vyskumu bude v sucte trvat
viac ako stodvadsat (120) dni v dosledku ¢oho nebude mozné pokracovat v realizacii
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7.11

7.12

7.13

8.1

9.1
9.1.1

9.1.2

9.1.3
9.1.4

9.1.5

9.2

stavebnych prac na danych objektoch. Lehotu plnenia je moZné upravit pisomnym
dodatkom podl'a bodu 16.5 Zmluvy, podkladom ktorého bude dennik archeologického
vyskumu.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze Upravu Lehoty plnenia bude uplatiovat len v pripade, Ze z
dovodov vysSie uvedenych nebude technicky mozné Dielo, pripadne ¢ast Diela dokon¢it
za dohodnutych podmienok v Lehote plnenia. Zhotovitel' sa zavazuje, Ze i v takychto
pripadoch vyvinie maximalne usilie k dodrzaniu pévodnej Lehoty plnenia.

Omeskanie Zhotovitel'a vzniknuté z d6évodu omeskania subdodavatela Zhotovitela
alebo tretej strany, ktord pouZil na zhotovenie Diela sa povaZuje za omeSkanie
Zhotovitel’a.

Objednavatel’ ma pravo pisomne vyzvat Zhotovitel'a na prerusenie realizacie Diela.
Objednavatel’ ma pravo vyzvat zhotovitel'a na prerusenie zhotovovania diela z dévodov
vy$Sej moci, vykonu uradného rozhodnutia, alebo v nevyhnutnom pripade v zaujme
predchadzania vzniku $kod na zdravi a majetku alebo z d6vodov uvedenych v bode 7.4
tejto Zmluvy. V pripade prerusSenia zhotovenia Diela na zaklade vyzvy Objednavatel’a sa
doba zhotovenia Diela predlZzuje o dobu prerusSenia zhotovenia Diela. V pripade
preruSenia zhotovenia Diela je Zhotovitel povinny vykonat len prace, ktoré zabrania
vzniku Skody na doposial’ zhotovenom Diele a je povinny Objednavatel'a upozornit na
vznik hroziacej Skody alebo poskodenia Diela. Objednavatel je povinny zaplatit
Zhotovitel'ovi cenu za Dielo za vSetky prace vykonané ku dnu prerusenia zhotovenia
Diela.

Clanok 8
Miesto plnenia predmetu zmluvy

Miesto plnenia predmetu Zmluvy: Budova MS a ZS Vy$na Sitnica; parcela ¢. KN-C ¢.178,
k. . Vysna Sitnica.

Clanok 9
Prava a povinnosti zmluvnych stran

Prava a povinnosti Objednavatela.

Objednavatel je opravneny kontrolovat plnenie predmetu Zmluvy v kazdom stupni jeho
realizacie. Ak pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel poruSuje svoje povinnosti, ma pravo
ziadat, aby Zhotovitel odstranil vady vzniknuté chybnou realizaciou predmetu Zmluvy
ad’alej ho zhotovoval riadne. V pripade, Ze Zhotovitel v primeranej, pisomne Zmluvnymi
stranami odsdhlasenej dobe, nesplni svoju povinnost, ma Objednavatel pravo odstipit
od Zmluvy.

Planované kontroly budu vykonavané minimalne jeden krat za Strnast (14) dni a pred
planovanym vystavenim faktiry zo strany Zhotovitel'a. Kontroly organizuje stavebny
dozor Objednavatela na zaklade vyzvy niektorej Zmluvnej strany, alebo na zaklade
¢asového planu vopred dohodnutého Zmluvnymi stranami.

Objednavatel je povinny uhradit cenu dohodnutd v bode 5.2. tejto zmluvy.

Ak Objednavatel neuhradi Zhotovitel'ovi faktiru v lehote splatnosti, uvedenej v bode
5.18 tejto Zmluvy, je povinny zaplatit Zhotovitel'ovi irok z omeskania vo vyske urcenej
vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi.

Objednavatel’ je opravneny ziadat Zhotovitela, aby bezodkladne odvolal z prace na
Diele ktortkolvek osobu zamestnant alebo zazmluvnenu Zhotovitel'om, ktora podla
nazoru Objednavatel’a zneuZiva svoju funkciu, alebo je nesposobila, alebo je nedbala
v riadnom plneni svojich povinnosti, alebo ktora sposobuje verejné pohorsenie, alebo
ktorej pritomnost na stavenisku je povazZovana Objednavatelom za neziaddcu
z objektivnych a preukazatelnych dovodov. Takto odvolana osoba na Diele, bude
Zhotovitel'om bezodkladne nahradena inou osobou.

Prava a povinnosti Zhotovitela.
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9.2.1

9.2.2

9.2.3

9.2.4

9.2.5

9.3

9.4

9.5

9.6

9.6.1

9.7

9.8

Zhotovitel je povinny na vlastné naklady zabezpecit ¢innost potrebnu na zabezpecenie
predmetu Zmluvy.

Zhotovitel je povinny uzavriet poistnd zmluvu a udrziavat' ju v platnosti po celd dobu
vykonavania Diela na poistenie zodpovednosti za Skodu spésobenu na Zivote, zdravi a
majetku Objednavatel'a a tretich osdb, ktora bude sp6sobenéa prevadzkovou ¢innostou
Zhotovitel'a, minimalne vo vySke Ceny za Dielo s DPH. Poistna zmluva, resp. jej overena
fotokopia tvori neoddelitel'nd Prilohu €. 4 tejto Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny zabezpecit, aby jeho pracovnici alebo subdodavatelia a ich
pracovnici dodrziavali zdkaz poZivania alkoholickych napojov alebo inych omamnych a
psychotropnych latok a aby pod ich vplyvom nevykonavali prace podla tejto Zmluvy.
PorusSenie tejto povinnosti sa povazuje za podstatné porusSenie Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny zabezpecit, aby jeho pracovnici ako aj pracovnici jeho
subdodavatelov dodrziavali zasady bezpecnosti aochrany pri praci a poZiarnej
ochrany.

Zhotovitel je povinny najmenej tri dni vopred informovat Objednavatela o tom, Ze
vykonané prace budu zakryté a aby v pripade zaujmu vykonal kontrolu tychto
vykonanych prac, ktoré boli zakryté. Pri porusenf tejto povinnosti je povinny umoZznit
Objednavatel'ovi vykonanie dodatoc¢nej kontroly a znasat naklady s tym spojené.

Zhotovitel je povinny dodrziavat podmienky na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia
pri zabezpe€ovana prac spojenych s vykonom Diela v rozsahu ustanovenom zakonom
NR SR ¢. 124/2006 o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplnenf{
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a vyhlaskou ¢. 147/2013, ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych
pracach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon
niektorych pracovnych ¢innosti v zneni neskorsich predpisov a d'alSimi osobitnymi
predpismi.

Zhotovitel' je povinny zabezpecit pravidelni kontrolu bezpecnostného technika
pripadne koordinatora bezpecnosti prac na stavbe a vykonavat opatrenia nevyhnutné
na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, vratane zabezpecenia informacii,
vzdeldvania a organizicie prace pre vsetkych pracovnikov na mieste, kde prace
vykonava.

Zhotovitel je povinny vykonavat' ¢innosti a plnit pracovné povinnosti len pracovnikmi,
ktori spifiaju predpoklady na vykon prace so zretelom na ich zdravotny stav, najma na
vysledok posudenia ich zdravotnej sposobilosti na pracu, schopnosti, kvalifikacné
predpoklady a odbornu spésobilost’ podl'a pravnych predpisov a ostatnych predpisov
na zaistenie bezpec¢nosti a ochrany zdravia pri praci.

Zhotovitel je povinny vykonavat Cinnosti a plnit pracovné povinnosti s vys$sim rizikom,
pri ktorych moZe vzniknut zavazné poskodenie zdravia pracovnikov, alebo pri ktorych
CastejSie vznikd poSkodenie ich zdravia, prostrednictvom pracovnikov, ktori su
drzitelmi platného preukazu, osvedcenia alebo dokladu. Zhotovitel je vopred povinny
preukazat odbornt sposobilost potrebnu na vykon prace prislusnou dokumentaciou.

Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby jeho zamestnanci pouZzivali pracovné prostriedky,
na ktoré su vykonavané pravidelné kontroly alebo skusky opravnenou osobou, ak su
povinné.

Zhotovitel je povinny zabezpecit plnenie opatreni na ochranu pred poziarmi urcené
zakonom MV SR ¢. 314/2001 o ochrane pred poZiarmi v zneni neskorsich predpisov pri
¢innostiach spojenych so zvySenym nebezpefenstvom vzniku poZiaru, ak také ¢innosti
vykonava.

Zhotovitel splni svoju povinnost vykonat predmet Zmluvy jeho riadnym a dplnym
dokoncenim a riadnym splnenim vSetkych zavazkov Zhotovitela v stlade s touto
Zmluvou a odovzdanim predmetu Zmluvy Objednavatel'ovi. Ak ma predmet Zmluvy
vady alebo nedorobky, Zmluvné strany si dohodnt, s prihliadnutim na charakter vad
alebo nedorobkov, primerant lehotu na ich odstranenie, ak tato Zmluva neustanovuje
inak.
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9.9.1
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9.11

9.12

9.13

9.14

9.15

9.16

9.17

9.18

9.19

9.20

9.21

Zhotovitel sa zavazuje likvidovat vSetok odpad vzniknuty v suvislosti s realizaciou
predmetu Zmluvy a naloZit' s nim v stlade so zdkonom ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov. Zhotovitel
zodpoveda za poriadok a Cistotu na mieste vykonavania prac a je povinny na vlastné
naklady denne odstrariovat odpad a necistotu spésobend jeho ¢innostou. Pri realizacii
prac musi zabezpecit pracovisko tak, aby nedochadzalo k znecisteniu okolitych
priestorov.

Zhotovitel' je povinny zabezpecit, aby prace alebo sluzby, pre ktoré to vyplyva z
prislusnych predpisov a legislativy, vykonaval vylu¢ne drZzitel’ prisluSného platného
opravnenia.

Zhotovitel je povinny organizovat a vykonavat svoju c¢innost tak, aby nedochadzalo
kvzniku 8§k6d na majetku Objednavatela, a aby bol Objednavatel, pripadne nim
zriadend organizacia obmedzovana vo svojej prevadzke len v nevyhnutnom rozsahu.

Zhotovitel je povinny predloZzit na odsthlasenie dodavatel'ski dokumentaciu, ktora nie
je sucastou projektovej dokumentacie stavby Objednavatelovi najmenej desat (10)
pracovnych dni pred zacatim prac na casti Diela, ktorého sa uvedena dokumentacia
tyka. Vykonavanie prac bez odstihlasenia dodavatel'skej dokumentacie nezaklada narok
Zhotovitel'a na ich fakturaciu a preplatenie.

Kazda Zmluvna strana je povinna bezodkladne informovat’ druht Zmluvnua stranu o
okolnostiach, resp. prekazkach, ktoré jej méZu branit riadne plnit predmet Zmluvy.

Kazda Zmluvna strana je tiez povinna informovat druhd Zmluvnda stranu s dostato¢nym
predstihom o technickych a inych problémoch, ktoré brania realizovat predmet Zmluvy
v planovanom termine.

Ak Zhotovitel neposkytne Objednavatelovi poistnd zmluvu podla bodu 9.2.2 a
vykonovu zaruku a garancnu zabezpeku podl'a bodu 6.1 povazuje sa to za podstatné
porusenie Zmluvy.

Zmluvné strany nie s v omeSkani v pripadoch vy$Sej moci, ak tieto skutoCnosti
bezodkladne pisomne ozndmia druhej strane alebo st okolnosti vy$Sej moci vSeobecne
zname.

Zhotovitel musi mat pisomne odsihlaseni kazdd zamenu pouzitia materialu
Specifikovanom v prilohach Zmluvy za alternativu stavebnym dozorom Objednavatelsa,
aj v pripade ak bude v Prilohe €. 2 uvedené, Ze material je mozné zamenit' za alternativu.

Zhotovitel' je povinny informovat Objednavatela v dostatocnom Casovom predstihu,
kedy planuje pristapit k realizacii stavebnych objektov alebo ich Casti, pri ktorych sa
vyZaduje alebo je nevyhnutna sucinnost tretich oséb (dodavatel'ov energii, spravcov
distribu¢nych sieti a pod.), ktoré st v zmluvnom vztahu s Objednavatel'om, a ktorych
sucinnost ma zabezpecit Objednavatel. Ak tak Zhotovitel' neurobi, nezabezpecenie
sucinnosti zo strany Objednavatel'a sa nepovazuje za porusenie bodu 7.5 tejto Zmluvy.

Zhotovitel je povinny uhradit vSetky naklady suvisiace s pouZitim pripojok - tthrady za
média pripojkami dodavanymi alebo odberanymi, a to na zaklade faktury vystavenej
Objednavatel'om.

Zhotovitel sa zavazuje poskytnut Objednavatel'ovi vSetku sudcéinnost potrebnu
k ziskaniu pravoplatného rozhodnutia o uZivani stavby na zamysl'any tcel a tato jeho
Cinnost' je sucastou dohodnutej ceny diela. V pripade poruSenia tohto zavazku,
zodpoveda Objednavatel'ovi za spésobent Skodu a zavazuje sa zaplatit zmluvnud pokutu
vo vySke 2% Zmluvnej ceny diela bez DPH.

V pripade spolufinancovania stavby znenavratného finanéného prispevku, dotacie
alebo z uveru, zavazuje za zhotovitel' poskytnit objednavatelovi vSetku sucinnost
potrebnu kich riadnemu avcasnému Cerpaniu. V pripade poruSenia tohto zavazku,
zodpoveda Objednavatel'ovi za spdsobentl Skodu a zavazuje sa zaplatit zmluvnud pokutu
vo vySke 2% Zmluvnej ceny diela bez DPH.

Zhotovitel sa zavazuje (relevantné len v pripade, ak je dodanie fotovoltického systému
sucastou diela), Ze pri realizacii Casti Diela - InStalacia fotovoltickych systémov za
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10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

ucelom vyroby elektrickej energie pre vlastnd spotrebu budovy, bude postupovat
v sulade s platnou legislativou a s poziadavkami distribu¢nej spolo¢nosti na pripojenie
zdroja do elektrickej sustavy. Zhotovitel sa zaroven zavizuje, Ze zasle projektovu
dokumentaciu fotovoltickej elektroinsStalacie vratane pripojenia do distribucnej siete
distribu¢nej spolo¢nosti pred samotnou realizaciu dotknutej Casti Diela za tcelom
ziskania potrebnych vyjadreni, stanovisk a sthlasov za U¢elom riadneho alegalneho
pripojenia fotovoltického zdroja do elektrickej sustavy .

Zhotovitel je povinny sa riadit pri realizacii diela poziadavkami spojenymi s principom
»vyrazne nenarusit“ - Legislativne poziadavky. Povinnosti prijimatel'a (objednavatel'a)
spojené s nakladanim so stavebnymi odpadmi a odpadmi z demolacii spojenymi
s principom ,vyrazne nenarusit“ sa prenasaju na zhotovitel'a diela podl'a tejto zmluvy.
Splnenie tychto podmienok sa preukazuje dokladmi, ktoré si podrobnejsie vysvetlené
v Metodickej prirucke k nakladaniu so stavebnymi odpadmi a odpadmi z demolacii.

Clanok 10
Stavebny dozor, Stavbyveduci a stavebny dennik

Objednavatel poveril na Diele vykonavanim funkcie stavebného
[6 1077Z0) i | VOSSOSO RSP URSRON

Stavebny dozor Objednavatela bude osobne a systematicky sledovat a kontrolovat
postup prac, ich kvalitu a vykonavat zapisy v stavebnom denniku, pravidelne uchovavat
koépie urcené pre Objednavatela a informovat objednavatel'a o postupe stavebnych prac
a plneni predmetu tejto Zmluvy. Zhotovitel je povinny mu toto denne umoznit. Tym
Objednavatel’ neprebera v zmysle zakona ¢. 50/1976 Zb. Stavebny zakon v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,Stavebny zakon“) zodpovednost za riadne
prevedenie Diela, ktoré prinalezi Zhotovitel'ovi.

Zhotovitel' poveril vykonavanim funkcie hlavného stavbyveduceho zodpovedného za
prevedenie Diela v suilade so znenim tejto Zmluvy: Mgr. Maros Zeleridk, MBA, osvedCenie o
odbornej sposobilosti pre ¢innost’ stavbyvedtceho ¢.: 12010*10*

Stavbyveduci alebo jeho zastupca ako zodpovedna osoba Zhotovitela musi byt na
stavbe, resp. mieste vykonu Diela v ¢ase kedy prebieha plnenie predmetu tejto Zmluvy
podla bodu 3.1 neustdle pritomny. Zhotovitel musi mat na stavenisku neustale
zodpovednu osobu, ktord zodpoveda za kontrolu prace, je povinna informovat
Objednavatel’a, resp. jeho zastupcov o vSetkych zmenach, nezrovnalostiach, odchylkach,
pokial' k nim prislo, v priebehu vykonavania prac. V pripade, Ze Zhotovitel' vymeni
povereného stavbyvediceho uvedeného v bode 10.3 tejto zmluvy, je povinny
postupovat' v silade s bodom 16.9 tejto Zmluvy. Ak povereny stavbyveduici neméze byt
na stavbe, Zhotovitel musi informovat Objednavatela o jeho zastupovani a urcit
zodpovednu osobu minimalne jeden (1) pracovny den vopred.

Zhotovitel je povinny viest denné zaznamy o priebehu stavebnych a inych prac riadne
po celd dobu plnenia zavazkov v stavebnom denniku tak, ako to uklada Stavebny zakon,
vyhlaska Ministerstva zivotného prostredia ¢islo 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju
niektoré ustanovenia stavebného zakona a pokyny stavebného dozoru predloZené
stavebnym dozorom pri preberani staveniska, a to vyhradne v slovenskom jazyku.
Stavebny dozor Objednavatel’a je povinny sledovat obsah dennika a k zapisom pripajat’
svoje stanovisko do piatich (5) pracovnych dni odo dna zapisu, ak to vyzaduje povaha
zaznamu v stavebnom denniku, inak sa predpoklad3, Ze so zapisom suhlasi. V pripade,
Ze Zhotovitel' povaZuje rieSenie okolnosti, ktoré nastali za dodleZité, je povinny tuto
skutoCnost v zazname uviest a bezodkladne o tejto skutocnosti informovat' stavebny
dozor Objednavatel’a, resp. poverenu osobu Objednavatela.

Zhotovitel prostrednictvom povereného stavbyvediiceho bude do stavebného dennika
zapisovat vSetky udaje, ktoré su dodlezité pre riadne vykonanie Diela, a ktoré maju vplyv
na plnenie zavazku zo Zmluvy, najma tidaje o stave staveniska a pracoviska, pocasia,
rozsahu a sposobe vykonanych prac, nasadenia pracovnikov, strojoch v pripade ich
napojenia na energeticku siet' stavby, popr. Objednavatel’a, idaje o zacati a ukoncenf
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prace Ci udalosti a prekazok, vztahujdce sa k stavbe Diela, stavy meracov energif pri
prevzati a odovzdani staveniska a pri prevzati a odovzdani Diela.

Stavebny dennik vedie Zhotovitelom povereny stavbyveduci. Vykonava zaznamy vzdy
v ten den, kedy boli prace vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré st predmetom
zaznamu. Stavebny dennik musi byt na stavbe v ¢ase kedy prebieha plnenie predmetu
tejto Zmluvy podl'a bodu 3.1 neustale pristupny Objednavatelovi alebo stavebnému
dozoru Objednavatel'a. Stavebny dennik musi mat' vypisany zdkladny list potvrdeny
stavebnym dozorom Objednavatel'a a oc¢islované vsetky strany kde sa zapisuji zaznamy.
V pripade viacerych stavebnych dennikov musia byt na prednej strane jasne ocislované
s uvedenym datumom prvého a posledného zapisu. Zapisy v stavebnom denniku musia
nasledovat’ chronologicky a medzi jednotlivymi zdpismi nesmu byt medzery vacSie ako
2 riadky. Kazdy zadznam Zhotovitel'a musi byt podpisany poverenym stavbyvedicim.
Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazuji za zmenu zmluvy, ale m6Zzu slazit ako
podklad pre vypracovanie doplnkov a zmien zmluvy.

Clanok 11
Odovzdanie a prevzatie Diela

Celé Dielo sa povazuje za zhotovené po ukonceni vsetkych prac v zmysle Zmluvy, t. j. po
riadnom ukonceni vSetkych casti Diela, pokial' su tieto prace ukoncCené riadne v
dohodnutom rozsahu v dohodnutej lehote.

Objednavatel bude Dielo preberat vcelku alebo ciastkovo podla casového
harmonogramu dokoncenia jednotlivych stavebnych objektov, resp. ¢asti. Zhotovitel
bude informovat pisomne alebo zapisom v stavebnom denniku Objednavatela o
pripravenosti casti Diela na jeho odovzdanie minimalne tri pracovné dni vopred.
Nasledne si Zmluvné strany dohodnu presny termin odovzdania casti Diela.

Objednavatel prevezme Dielo resp. jeho Cast realizovanu v stlade s bodom 3.3 tejto
Zmluvy a odsuhlasenych zmien pisomnym protokolom o odovzdani a prevzati Diela,
resp.jeho Casti, ktorého navrh pripravi Zhotovitel'. Protokol o odovzdani a prevzati Diela
bude podpisany pisomne poverenymi zastupcami Zmluvnych stran a stavebnym
dozorom Objednavatela.

Objednavatel prevezme Dielo, resp. jeho cast len v pripade, Ze bude zhotovené podla
odovzdanych podkladov, Zmluvy, projektovej dokumentacie, odstihlasenych zmien,
pravoplatného stavebného povolenia, zavaznych noriem a predpisov tak, aby riadne
sluzilo k ur¢enému tcelu.

Pripravenost Diela, resp. jeho casti, na odovzdanie a prevzatie Zhotovitel
Objednavatel'ovi oznami pisomne. K oznameniu Zhotovitel pripoji sipis dokumentacie
podlabodu 11.6 tohto ¢lanku Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit na
odovzdanie vSetky doklady osvedcujice kvalitu a kompletnost diela/Casti Diela najma:

Prislu$nu képiu casti Stavebného dennika;
Spravy o vykonani odbornych prehliadok, atestov a odbornych skusok - bez zavad;

Vysledky merani a skuSok platné ku diiu odovzdania Diela/Casti diela, pasporty,
revizne knihy alebo iné dokumenty vyhradenych technickych zariadent;

Energeticky certifikat vydany podl'a platného zadkona ¢. 555/2005 Z. z. o energetickej
hospodarnosti budov a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov;

Doklady o preukazani zhody vyrobkov s technickymi Specifikaciami, resp. certifikaty,
Osvedcenia o vykonanych skuskach pouzitych materidlov a vyrobkov;

Zapisnice o prevereni konstrukcii, ktoré boli v priebehu prac zakryté alebo sa stali
nepristupnymi;

Doklad o sp6sobe likvidacie odpadov;
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11.8

11.9

11.10

11.11

11.12

Dokumentacia skuto¢ného vyhotovenia Diela/Casti diela, 6 ks vyhotoveni v tlacenej
forme, 1 ks elektronicky vo formatoch - PDF, DOC, XLS, DWG, podl'a charakteru
prislusnej ¢asti dokumentacie;

Fotodokumentacia realizacie stavby Diela/casti diela.

Zhotovitel predlozi dokumenty k zariadeniam, ak supis fakturovanych prac takéto

zariadenie obsahuje napr.:

o zariadenie vyuZivajuce obnovitel'né zdroje energie - vyhlasenie o zhode (podl'a §
23 zakona ¢ 56/2018 Z. z. o posudzovani zhody vyrobku, spristupriovani
urceného vyrobku na trhu a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov)

o novy plynovy kondenza¢ny kotol - doklad o zatriedeni vyrobku do triedy
energetickej ucinnosti (energeticky Stitok), ktora je najviac dve triedy pod
najvyssou triedou energetickej G¢innosti (Delegované nariadenie Komisie (EU) ¢.
811/2013 z 18. februara 2013, ktorym sa dopifia smernica Eurépskeho
parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokial ide o ozna¢ovanie tepelnych zdrojov na
vykurovanie priestoru, kombinovanych tepelnych zdrojov, zostav zloZzenych z
tepelného zdroja na vykurovanie priestoru, regulatora teploty a solarneho
zariadenia a zostav zloZenych z kombinovaného tepelného zdroja, regulatora
teploty a solarneho zariadenia energetickymi Stitkami; Delegované nariadenie
Komisie (EU) ¢ 812/2013 z 18. februara 2013, ktorym sa dopliia smernica
Eurépskeho parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokial ide o oznacovanie
ohrievacov vody, zasobnikov teplej vody a zostav zloZenych z ohrievaca vody a
solarneho zariadenia energetickymi Stitkami; Delegované nariadenie Komisie
(EU) & 1254/2014 z 11. jula 2014, ktorym sa dopliia smernica Eurépskeho
parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokial ide o ozna¢ovanie vetracich jednotiek pre
bytové priestory energetickymi Stitkami; alebo obdobné), a doklad, ktory
potvrdzuje, Ze novy plynovy kondenzaény kotol spiiia poziadavky na ekodizajn
ohrievacov (PoZiadavky Nariadenia Komisie (EU) ¢. 813/2013 z 2. augusta 2013,
ktorym sa vykonadva smernica Eurdpskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES,
pokial ide o poZiadavky na ekodizajn ohrievacov pre vykurovanie vnutornych
priestorov a kombinovanych ohrievacov platné od 26. septembra 2018),

o novo insStalované vodné spotrebice (vodovodné batérie, toalety, toaletné misy,
splachovanie nadrZe, pisoarové misy a pod.) musia patrit do dvoch najlepsich
tried spotreby vody podla platného vodného Stitku - Eurépsky vodny Stitok
(European Water Label) - http://www.europeanwaterlabel.eu/), ¢o sa potvrdi
predlozenim vodného Stitku, technickym listom vyrobku alebo obdobnym
dokladom.

Ak Zhotovitel nebude mat doklady uvedené v bode 11.6, okrem dokladov uvedenych v
prvej odrazke, pripravené na odovzdanie a prevzatie, nepovazuje sa Dielo/cCast diela za
riadne pripravené Kk prevzatiu. V danom pripade méze Objednavatel odopriet prevzatie
Diela/Casti diela.

Ak pri odovzdani a prevzati diela/Casti Diela budu zistené vady alebo nedorobky,
nepovazuje sa prislusna cCast Diela za riadne vykonand a zavazok Zhotovitela sa
nepovazuje za riadne a v¢as splneny. Objednavatel je opravneny takto pontuknuté Dielo
alebo jeho ¢ast neprevziat.

Za den odovzdania Diela alebo den ukoncenia tispesného preberania Diela/casti Diela
sa rozumie den podpisu protokolu o odovzdani a prevzati Diela/Casti diela bez vad
a nedorobkov Zmluvnymi stranami a stavebnym dozorom Objednavatela.

Zodpovednost Zhotovitel'a za eventualne vady Diela/Casti diela, podliehajice zaruke
(Clanok 12) nie je odovzdanim Diela dotknuta.

V dohodnutej lehote sa zastupca Objednavatel'a zucastni prehliadky dokoncovaného
Diela, resp. jeho casti, pri nej bude postidena jeho kvalita a Uplnost vykonanych prac a
vytipované pripadné vady a nedorobky, ktoré je nutné odstranit do doby odovzdania
Diela, protokolarnou formou. K takejto prehliadke vyzve Zhotovitel Objednavatela
aspon péat (5) dni vopred pred terminom konania prehliadky.

Odovzdanie Diela/¢asti diela sa uskutociiuje v mieste jeho zhotovenia.
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11.13 Kompletné Dielo ako celok sa povaZuje za odovzdané diiom podpisu preberacieho
protokolu poslednej ¢asti Diela. Pri tomto preberani bude odovzdany aj:
— Kompletny stavebny dennik;
— Iné doklady v kompletnej verzii, pokial boli pri ¢iastkovych preberaniach odovzdané
nekompletné, alebo je moZné ich odovzdat' aZ pri kompletnom odovzdani Diela.

11.14 Objednavatel nadobuda vlastnicke pravo k Dielu kontinudlne sdodanim prac a
zabudovanim materialov, ktoré boli Zhotovitel'ovi odstihlasené a uhradené. Zhotovitel
znasa nebezpecenstvo Skody na diele do jeho odovzdania a prevzatia objednavatel'ovi.

11.15 Zhotovitel sa zavazuje, Ze v zmluvach so subdodavate'mi nepodmieni nadobudnutie
vlastnickeho pravak dielu/casti diela, ktoré bude zhotovené subdodavatel'om splnenim
podmienok (napr. zaplatenim ceny a pod.), ktoré by ohrozili prechod vlastnickeho prava
k Casti zhotovovaného diela na Zhotovitel'a a nasledne na Objednavatela.

11.16 Zhotovitel” sa zavazuje vypratat stavenisko a jeho zariadenie a uviest ho do naleZitého
stavu do patnastich dni (15) dni odo dna konecného odovzdania stavby ako celku
Objednavatel'ovi na zaklade odovzdavacieho a preberacieho protokolu. Po uplynuti
lehoty uvedenej v predchadzajicej vete méze Zhotovitel” ponechat na stavenisku len
stroje, zariadenia a material, potrebné na odstranenie vad, a to po dobu urcenu v
odovzdavacom protokole. O vypratani staveniska spiSu zmluvné strany (osobitny)
protokol.

Clanok 12
Zodpovednost za vady, zaruka za kvalitu

12.1 Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet Zmluvy bude zhotoveny bez vad, v sulade
s touto Zmluvou, v stlade s ustanovenim Clanku 3 a bude mat vlastnosti dohodnuté v
tejto Zmluve.

12.2 Zhotovitel sa zavizuje dodat predmet Zmluvy (Dielo), uvedeny v Clanku 3 tejto Zmluvy
bez vad anedorobkov vsulade so stavebnym povolenim, platnymi vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi, s projektovou dokumentaciou a platnymi technickymi
normami vztahujicimi sa na predmet plnenia azavdzuje sa na stavebnu Ccast
zhotoveného diela poskytnit zaruku minimalne 60 mesiacov, s vynimkou
prac, materialov, zariadeni a vyrobkov, na ktoré bola dodavatel'mi poskytnutd dlhSia
zarucna doba. Na zabudované vyrobky doddvané zhotovitelom na predmetnu stavbu,
ktorych vyrobcovia pontkaju kratsie zaru¢né doby, zhotovitel poskytuje zau¢nu dobu
minimalne 24 mesiacov.

12.3 Plnenie ma vady a nedorobky ak:
— nie je dodané v dohodnutej kvalite;
— vykazuje nedostatky, t. j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu.

12.4 Pre naroky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia § 422 a nasledujice
Obchodného zakonnika.

12.5 Objednavatel je povinny pripadnu reklamaciu Diela pisomne uplatnit bezodkladne po
jej zisteni, najneskdr do patnastich (15) pracovnych dni. Za pisomne uplatnenu
reklamaciu sa povazuje aj reklamdcia, ktoru Objednavatel zasle Zhotovitel'ovi e-mailom
a zaroven doplnif do 3 pracovnych dni doporucenou listovou zasielkou, pri¢om za deii
nahlasenia reklamacie pre pocitanie dodrZania lehdt sa povaZuje defi odoslania e-mailu
Objednavatel’'om Zhotovitel'ovi.

12.6 Zhotovitel' je povinny vyjadrit sa k ozndmeniu Objednavatela o vadach predmetu
Zmluvy bez zbyto¢ného odkladu, najneskér vSak do troch (3) dni odo diia jeho
nahlasenia, ak sa Zhotovitel nevyjadri plati, Ze reklamaciu uznava. Za tym ucelom sa
Zmluvné strany zavazuju vykonat obhliadku reklamovanej vady a o vykonanej
obhliadke spisat pisomny protokol podpisany opravnenymi zastupcami oboch
Zmluvnych stran, v ktorom Objednavatel ur¢i termin odstranenia reklamovanych vad
Zhotovitel'ovi. Zhotovitel' sa zavazuje pocas zarucnej doby bezplatne odstranit vady
predmetu Zmluvy oznamené mu Objednavatel'om, a to v lehote dohodnutej v protokole
z obhliadky reklamovanej vady, najneskér v§ak do 30 pracovnych dni od jej ozndmenia.
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12.7

12.8

12.9

12.10

12.11

12.12

12.13

12.14

12.15

12.16

12.17

13.1

V pripade ak Zhotovitel' nepristipi k odstratiovaniu vady do 10 dni po uplynuti
dohodnutej doby, je Objednavatel’ opravneny poverit odstranenim vady tretiu osobu
vSetKky takto vzniknuté naklady uhradi Objednavatel'ovi Zhotovitel'

Zarucna doba zacina plynut ditom nasledujicim po dni odovzdania kompletného Diela
resp. jeho casti bez vad a nedorobkov podl'a bodu 11.4 Zmluvy. Plynutie zaru¢nej doby
sa prerusi diiom uplatnenia prava Objednavatela na odstranenie vad dorucenim
reklamacie.

Vady anedorobky diela, uvedené v odovzdavacom a preberacom protokole, strany
nepovazuju za posledni mozZnost reklamacie zjavnych vad a nedorobkov zo strany
Objednavatel'a a odovzdanie diela sa nepovazuje za prehliadku diela Objednavatel'om v
zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zakonnika.

Ak Zhotovitel' neodstrani vady a nedorobky v dohodnutej lehote, Objednavatel’ ma
pravo ich odstranit’ na naklady Zhotovitel'a.

Materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaji Zmluve s jej prilohami a
pozadovanym skuSkam, musi Zhotovitel' na vlastné naklady odstranit a nahradit
takymi, ktoré zodpovedaji Zmluve a pozadovanym skaskam.

Objednavatel je povinny umoznit Zhotovitel'ovi pristup do priestorov, kde sa maja vady
diela, zistené pocas zarucnej doby, odstranovat.

Na vyzvu Objednavatela je Zhotovitel povinny pocas doby trvania zarucnej doby
odstranit’ vSetky vady a nedostatky Diela, na svoju zodpovednost' a naklady, bez ohl'adu
¢i uz vznikli chybou konStrukcie, prevedenim dopravy, montadzou alebo pouzitim
nevhodného materialu, alebo pouzitim iného materialu, ako je Specifikovany v prilohach
Zmluvy, alebo z iného dévodu, za ktory Zhotovitel' zodpoveda.

Zhotovitel preberd zavazok odstranenia vSetkych vzijomne odsuahlasenych
reklamovanych vad v zaruc¢nej dobe a sicasne sa zavizuje, zZe v priebehu vykonavania
réznych prac, savisiacich s touto Zmluvou, bude realizovat opatrenia zamedzujice
vzniku nekvalitne prevedenych prac, alebo poskodeni uZ zrealizovanych prac a to
pocinajic kontrolou dodavanych materidlov a vyrobkov a ich atestov, kontrolou
dodrziavania technologickych postupov, vratane prac a Cinnosti svojich pripadnych
subdodavatel'ov.

Zarucna lehota na reklamovanu cast' Diela sa predlZuje o dobu od diia uplatnenia
opravnenej reklamacie do dina podpisania protokolu o odstraneni vady oboma
Zmluvnymi stranami.

V poslednom mesiaci pred uplynutim lehoty zaru¢nej doby bude na zaklade vyzvy
Zhotovitela za pritomnosti Zhotovitela a Objednavatela pripadne ich pravnych
nastupcov vykonané vyhodnotenie garancnej prevadzky a zisteni, ¢i boli odstranené
doteraz reklamované vady.

Pre zabezpecenie riadnej obsluhy a udrzby je Zhotovitel povinny odovzdat
Objednavatel'ovi pokyny k uZivaniu a udrzbe zhotoveného Diela a jeho jednotlivych
Casti. Pokial takéto pokyny nebudu Objednavatel'ovi odovzdané, nemdéze Zhotovitel pri
reklamaciach odmietnut vadu s tym, Ze vada vznikla nedostato¢nou alebo nespravnou
udrzbou alebo obsluhou.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze vykonané dielo nevykazuje Ziadne pravne vady a Ze zo
strany tretej osoby nebudu uplatiiované naroky z titulu porusenia alebo ohrozenia napr.
autorskych prav, prav na ochrannd znamku alebo inych prav.

Clanok 13
Zodpovednost za Skodu

Zhotovitel zodpoveda za vsetky Skody, ktoré vznikni Objednavatel'ovi vratane tych,
ktoré vznikni na hnutel'nom/nehnutelnom majetku objednavatela pri vykonavani
stavebnych a inych prac suvisiacich s plnenim tejto zmluvy, a ktoré vzniknua v désledku
poruSenia jeho povinnosti, vyplyvajicich z tejto Zmluvy, neobmedzene do vysky
vzniknutej $kody.

Strana 17 225



13.2

13.3

14.1

14.2

14.3

Zhotovitel sa zavazuje, Ze odSkodni Objednavatela v suvislosti s akoukol'vek skodou,
ktord bola Objednavatelovi spOsobend v dosledku konania alebo opomenutia
Zhotovitel'a, vratane nahrady akychkol'vek pokut alebo inych sankcii, ktoré boli v
dosledku konania/opomenutia Zhotovitel'a Objednavatel'ovi vyrubené zo strany tretich
0s6b.

V pripade vzniku Skody poruSenim povinnosti vyplyvajlicich z tejto Zmluvy
ktorejkol'vek Zmluvnej strane, ma druhd strana narok na thradu vzniknutej Skody.

Clanok 14
Zabezpecenie zavizkov

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade porusenia zavazkov Zhotovitela je
Objednavatel opravneny uplatnit’ si niZSie uvedené naroky u Zhotovitel'a a Zhotovitel je
povinny tieto naroky Objednavatel'ovi uhradit”:

Za nedodrzanie Lehoty plnenia a odovzdania Diela, resp. jeho ¢asti zmluvni pokutu
vo vySke 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za kaZdy zacaty kalendarny den
omeskania.

Za omeskanie s odstranenim vad a nedorobkov v termine uvedenom v odovzdavacom
a preberacom protokole, alebo v dohodach o odstraneni reklamovanych vad v
zarucnej dobe alebo nevyjadrenie sa k oznameniu o vadach podla bodu 12.6 sa
Zhotovitel zavazuje zaplatit zmluvni pokutu vo vySke 200,00 EUR za kaZzdy den
omeskania Zhotovitel'a az do doby vyjadrenia sa alebo skuto¢ného odstranenia vad.

Za nezacatie realizacie stavebnych prac alebo oprav (vratane zaru¢nych) v termine
podl'a harmonogramu prac zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo
za kazdy zacaty kalendarny den omeskania.

Za poruSenie povinnosti vyplyvajicich zo zdkona ¢.49/2002 Z. z. o ochrane
pamiatkového fondu zmluvnt pokutu vo vyske 1 % z celkovej Ceny za Dielo za kazdé
poruSenie tejto povinnosti. Takéto poruSenie bude povaZované za podstatné
poruSenie Zmluvy.

Za porusenie ktorejkol'vek povinnosti Zhotovitela uvedenej v Clanku 9 tejto Zmluvy,
za ktoru nie je urcena individudlna sadzba zmluvnej pokuty, narok vo vyske 1 000,00
EUR.

Za porusenie bodu 11.1511.15 tejto zmluvy zmluvnu pokutu vo vyske ceny za Cast
diela zhotoveného subdodavatel'om.

V pripade zistenia poZitia alkoholuy, resp. inych omamnych latok alebo pracou pod ich
vplyvom, v pripade zistenia poruSenia zakazu fajc¢it v mieste plnenia predmetu
Zmluvy, u pracovnikov Zhotovitel'a, zmluvna pokutu vo vyske 2000,00 EUR za
kazdého pracovnika za kazdé jednotlivé porusenie a to aj opakovane zistené. Tymto
nezanika narok Objednavatel'a na odstipenie od Zmluvy.

V pripade porusSenia inej povinnosti podl'a tejto Zmluvy, najma podl'a bodu 3.5,4.2 a
v pripade podstatného porusenia tejto Zmluvy podl'a bodu 17.5, za ktoru nie je ur¢ena
individualna sadzba zmluvnej pokuty, zmluvnu pokutu vo vyske 500,00 EUR za kazdé
jednotlivé porusenie alebo za kazdy denl omeskania so splnenim povinnosti, a to aj
opakovane

Za neprevzatie staveniska v lehote podl'a bodu 7.1 tejto Zmluvy, zmluvnu pokutu vo
vySke 500,00 EUR za kazdy zacaty kalendarny deii omeskania.

Odstupenie od Zmluvy neznamend zanik ndroku na zmluvnu pokutu alebo na nahradu
Skody.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok Objednavatel'a na ndhradu Skody v
zmysle ust. § 373 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich
predpisov alebo pripadné odstipenie od Zmluvy.
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15.1

15.2

15.3
15.3.1

15.3.2

15.3.3

15.3.4

154
15.4.1

Clanok 15
Osobitné ustanovenia

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze sa neuskutocnili Ziadne tkony a neprebiehaju Ziadne
konania pred akymkol'vek sidom, rozhodcovskym sidom alebo rozhodcom, statnym
alebo inym orgdnom verejnej spravy, ktoré by mohli ovplyvnit zikonnost, platnost
alebo vymozitel'nost tejto Zmluvy vo vztahu k Zmluvnym stranam alebo ich schopnosti
splnit’ si svoje zavazky vyplyvajice z tejto Zmluvy a podl'a vedomosti Zmluvnych stran
sa ziadne takéto ukony nepripravuju.

V pripade, ak je Zhotovitel zarovenl ¢lenom skupiny dodavatelov podla Zakona o
verejnom obstaravani (d'alej aj len ako “Skupina dodavatel'ov*), vztahuju sa prava a
povinnosti Zhotovitel'a podl'a tejto Zmluvy spolo¢ne a nerozdielne na vsetkych clenov
Skupiny dodavatel'ov ako Zhotovitel'a podl'a tejto Zmluvy, a teda Zhotovitel ako ¢len
Skupiny dodavatelov je zaviazany spolo¢ne a nerozdielne s ostatnymi ¢lenmi Skupiny
dodavatel'ov za zavazky Skupiny dodavatel'ov voci Objednavatel'ovi a Objednavatel’ je
opravneny poZzadovat plnenie, ktoré ma poskytnut Skupina dodavatelov, od
ktoréhokol'vek Zhotovitel'a ako ¢lena Skupiny dodavatel'ov.

Konflikt zaujmov.

Zhotovitel sa vyvaruje akychkol'vek kontaktov, ktoré by mohli ohrozit jeho nezavislost.
Okrem toho, Zhotovitel je povinny prijat vSetky nevyhnutné opatrenia s cielom predist
akejkol'vek situacii, ktora by mohla ohrozit nestranné a objektivne plnenie tejto Zmluvy.
Konflikt zaujmov by mohol vznikndt najmd v désledku ekonomickych zaujmov,
politickej alebo narodnej spriaznenosti, rodinnych ¢i citovych vazieb alebo akychkol'vek
inych vztahov alebo spolo¢nych zaujmov. Kazdy konflikt zaujmov, ktory vznikne pocas
plnenia tejto Zmluvy, musi byt bezodkladne pisomne ozndmeny Objednavatel'ovi. V
pripade konfliktu zaujmov Zhotovitel' okamzite prijme vSetky opatrenia potrebné na
jeho ukoncenie.

Objednavatel si vyhradzuje pravo overit, ¢i si opatrenia uvedené v predchadzajiucom
bode tohto ¢lanku Zmluvy primerané, a v pripade potreby méze vyzadovat prijatie
dodato¢nych opatreni v lehote, ktort sam urci. Zhotovitel' zabezpedi, aby sa jeho
pracovnici a subdodavatelia nedostali do situacie, ktora by mohla viest ku konfliktu
zaujmov. Bez toho, aby bol dotknuty bod 15.3.1 tejto Zmluvy, Zhotovitel okamZite a bez
akéhokol'vek odskodnenia zo strany Objednavatel'a nahradi kazdého svojho pracovnika
a/alebo subdodavatel’a, ktory je takejto situacii vystaveny.

Zhotovitel je povinny informovat Objednavatel’a o vzniku akejkol'vek skuto¢nosti alebo
jej zmene, ktord ma vplyv na pravdivost ktoréhokol'vek z vyhlaseni uvedenych v tomto
¢lanku, a to bez zbyto¢ného odkladu.

Akakol'vek nepravdivost alebo porusSenie akéhokolvek vyhlasenia alebo zavazku
Zhotovitel'a uvedeného v tomto ¢lanku tejto Zmluvy sa povaZuje za podstatné porusenie
tejto Zmluvy.

Subdodavatelia.

Zhotovitel'ovi nie je znamy ziadny iny subdodavatel, prostrednictvom ktorého by
Zhotovitel plnil svoje povinnosti podl'a tejto Zmluvy, neZ ktory je uvedeny v Prilohe ¢. 5
Zmluvy. Kazdy subdodévatel musi mat opravnenie dodavat tovar, poskytovat sluzbu alebo
uskutocnovat stavebné prace. Zhotovitel je povinny pisomne predlozit Objednavatel'ovi
na schvalenie kazdého pripadného d’alSieho subdodavatela okrem tych, ktory sa uz
uvedeniv prilohe €. 5 Zmluvy, ktory by sa mal podiel'at na plneni tejto Zmluvy v Navrhu
na zmenu subdodavatel'a (d'alej len ,Navrh na zmenu subdodavatel'a“); bez udelenia
predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela, takéhoto subdodavatela
nemozno pouzit na plnenie povinnosti Zhotovitel'a podl'a tejto Zmluvy. Navrh na zmenu
subdodavatela pisomne predklada Zhotovitel Objednavatel'ovi minimdalne pat (5)
pracovnych dni pred planovanym datumom zmeny subdodavatel’a; spolu s Navrhom na
zmenu subdodavatel'a poskytne Objednavatel'ovi vSetky udaje v rozsahu podl'a Prilohy
C. 5 tejto Zmluvy a doklady preukazujice splnenie podmienok tucasti a osobného
postavenia vzmysle zdkona o verejnom obstaravani. Objednavatel je povinny sa
pisomne vyjadrit bez zbyto¢ného odkladu od obdrzania pisomnej Ziadosti Zhotovitela,
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15.5
15.5.1

15.5.2

15.5.3

15.5.4

15.6
15.6.1

i s pouzitim subdodavatel’a sthlasi alebo nie. Objednavatel nesmie stihlas s pouZitim
subdodavatela bezd6vodne odmietnut. Ak sa Objednavatel’ k Zziadosti Zhotovitel'a
nevyjadrido 3 (troch) pracovnych dni odo diia dorucenia pisomnej ziadosti, ma sa za to,
ze Objednavatel' s pouzitim subdodavatela suhlasi. Ak zhotovitel nepredlozi vyssie
uvedené dokumenty, takéhoto subdodavatel'a nebude objednavatel v plneni predmetu
zakazky akceptovat’ a takémuto subdodavatel'ovi, nebude umozneny pristup na miesto
plnenia predmetu zmluvy. Bez ohl'adu na vys$Sie uvedené, ak Zhotovitel' pouZije na
plnenie povinnosti Zhotovitel'a podl'a tejto Zmluvy akikol'vek tretiu osobu, zodpoveda
voci Objednavatel'ovi v celom rozsahu za plnenie povinnosti podla tejto Zmluvy, ako
keby ich plnil sdm.

ZavazKky vo vztahu k nelegalnemu zamestnavaniu.

Zhotovitel je povinny dodrZiavat zakazy, obmedzenia a povinnosti vyplyvajice zo
Zakona €. 82/2005 Z. z. o nelegdlnom zamestnavani, najma je v§ak povinny postupovat
tak, aby plnenie Zmluvy nedodaval prostrednictvom fyzickej osoby, ktora je nelegalne
zamestnana.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze plnenie, ktoré bude dodavat na zaklade tejto Zmluvy bude po
cely Cas jej platnosti a Gc¢innosti dodavat len prostrednictvom fyzickej osoby, ktoru
zamestnava v sulade s pravnou upravou platnou v Slovenskej republike a stcasne
vyhlasuje, Ze Ziadne plnenie alebo jeho cast nedoda prostrednictvom fyzickej osoby,
ktora je nelegdlne zamestnana.

Zhotovitel' je povinny na poziadanie Objednavatela bezodkladne poskytnut v
pozadovanom rozsahu doklady a osobné udaje fyzickych osob, prostrednictvom ktorych
dodava plnenie podla tejto Zmluvy, ktoré su potrebné na to, aby Objednavatel’ mohol
skontrolovat ¢i Zhotovitel neporusSuje zakaz nelegidlneho zamestnavania podla
osobitného predpisu, t. j. podla Zakona o nelegidlnom zamestnavani. Ziadost o
poskytnutie dokladov, ako aj samotné doklady, je mozné dorucit' aj v elektronickej
forme na uréent e-mailovd adresu Zmluvnej strany.

Ak Zhotovitel' porusi povinnosti vyplyvajice z tejto Zmluvy alebo z osobitnych
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov v oblasti zamestnavania a z uvedeného
dovodu bude Objednavatel'ovi ulozena pokuta alebo ina sankcia za porusenie zakazu
prijat plnenie dodané Zhotovitelom prostrednictvom fyzickej osoby nelegalne
zamestnanej, alebo pokuta ulozena Zhotovitel'ovi bude od Objednavatel'a vymahana v
zmysle Zakona o nelegdlnom zamestnavani, zavdzuje sa Zhotovitel uhradit
Objednavatel'ovi Skodu tym spdsobent, a to vratane skody spOsobenej uhradenim
pokuty alebo sankcie uloZenej prisluSnym orgadnom verejnej spravy. Zhotovitel je
povinny uhradit Objednavatel'ovi skuto¢nu $kodu, ktord mu vznikla, a to najneskér do
patnast (15) dni odo dna dorucenia faktiry spolu so Ziadostou o uhradenie spésobenej
Skody. Jednym z podkladov pre urcenie skutocnej Skody spésobenej Objednavatel'ovi
bude aj képia pravoplatného rozhodnutia prisluSného organu verejnej spravy o uloZeni
pokuty alebo inej sankcie alebo o vymahani pokuty uloZenej Zhotovitel'ovi od
Objednavatel'a. Rovnako sa Zhotovitel' zavazuje zaplatit Objednavatel'ovi na zaklade
jeho vyzvy zmluvnu pokutu vo vyske 5 000 EUR (pattisic eur) v pripade porusenia
ktoréhokol'vek zo zavazkov uvedenych v bodoch 15.5.1 az 15.5.3 tejto Zmluvy; tym nie
je dotknuté pravo Objednavatel'a domahat' sa nahrady Skody v plnej vyske.

Register partnerov verejného sektora.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze si riadne a vcas plni, a poCas trvania tejto Zmluvy sa zavazuje
riadne a vcas plnit, svoje povinnosti vyplyvajlice zo Zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri
partnerov verejného sektora (dalej aj ako ,Zakon o registri partnerov“), najmi sa
zavazuje zabezpecit aktudlne, uplné, spravne a pravdivé udaje zapisované v registri
partnerov prostrednictvom opravnenej osoby, a zarovei sa zavazuje bez zbytocného
odkladu pisomne informovat Objednavatela o tom, Ze:

bol vymazany z registra partnerov vedeného v zmysle Zdkona o registri partnerov;

nastala akakolvek zmena akéhokol'vek udaju zapisaného v registri partnerov
vedenom v zmysle Zakona o registri partnerov;
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15.6.3

16.1
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nastala skuto¢nost, ktora vedie alebo méZze viest k jeho vymazu z registra partnerov
podla § 13 ods. 2 Zakona o registri partnerov;

po dobu dlhSiu ako tridsat’ (30) dni nemd v registri partnerov vedenom v zmysle
Zakona o registri partnerov zapisanu opravnenu osobu.

Touto Zmluvou sa nezaklada osobitna registracna povinnost v pripade, ak poziadavka
registracie nevyplyva zo Zakona o registri partnerov. V pripade porusenia akejkol'vek
povinnosti Zhotovitelom uvedenej v bode 10.7 tejto Zmluvy, je Objednavatel opravneny
od tejto Zmluvy odstupit; tym nie si dotknuté prava Objednavatel'a podl'a § 15 Zakona
o registri partnerov. V pripade poruSenia povinnosti podl'a tohto bodu tohto ¢lanku sa
Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednavatel'ovi na zaklade jeho vyzvy zmluvnu pokutu vo
vySke 5 000,00 EUR (pattisic eur); tym nie je dotknuté pravo Objednavatel'a domahat
sa nahrady Skody v plnej vyske.

Zhotovitel je povinny zabezpeéit, aby subdodavatelia, ktori spitiaju definiciu partnera
verejného sektora podl'a § 2 ods. 1 pism. a) bod 7 Zakona o registri partnerov, ktori budua
subdodavatel'mi pre plnenie poskytované na zaklade tejto Zmluvy, zabezpecili svoju
registraciu ako partneri verejného sektora a tuto registraciu udrziavali v platnosti pocas
trvania tejto Zmluvy a plnili si vSetky povinnosti vyplyvajuice z takejto registracie, resp.
zabezpedili plnenie povinnosti vyplyvajtcich z takejto registracie. PoruSenie povinnosti
podl'a predchadzajtcej vety zo strany Zhotovitel'a sa povazuje za podstatné porusenie
Zmluvy a Objednavatel ma pravo odstupit od tejto Zmluvy. V pripade porusSenia
povinnosti podla prvej vety tohto bodu clanku sa Zhotovitel zavizuje zaplatit
Objednavatel’'ovi na zaklade jeho vyzvy zmluvnua pokutu vo vyske 5 000,00 EUR (pat'tisic
eur). Za ucelom kontroly splnenia povinnosti podl'a prvej vety tohto bodu ¢lanku tejto
Zmluvy je Objednavatel’ opravneny pozadovat od Zhotovitela predlozenie vsetkych
zmliv a suvisiacich dokumentov so subdodavatel'mi; Zhotovitel' je povinny takejto
poziadavke Objednavatela vyhoviet v lehote uvedenej vo vyzve Objednavatela; v
pripade, ak Zhotovitel tejto vyzve nevyhovie, ma sa za to, Ze povinnost podl'a prvej vety
tohto bodu tohto ¢lanku tejto Zmluvy bola porusend; druha a tretia veta tohto bodu
Clanku tejto Zmluvy platia rovnako.

Clanok 16
Ostatné ustanovenia

Vsetky oficidlne pisomnosti a ozndmenia ( d’alej len ,,0znamenia“) medzi Zmluvnymi
stranami na zdklade tejto Zmluvy, budd uvedené v liste, podpisanom opravnenym
zastupcom Zmluvnej strany, ktora oznamenie odosiela e-mailom, ktory bude
bezprostredne potvrdeny zaslanim listu. VSetky oznamenia buda zasielané
doporucenym listom s dorucenkou, resp. doru¢ené inym preukaznym spésobom, na
adresy uvedené v zahlavi tejto Zmluvy a na osoby uvedené v Clanku 1 tejto Zmluvy.

VsetKky spory, ktoré vzniknu z tejto Zmluvy, vratane sporov o jej platnost, vyklad alebo
ukoncenie sa Zmluvné strany zavazuju prednostne rieSit vzajomnymi zmierovacimi
rokovaniami a dohodami. Ak ned6jde k zmieru a dohode, spory budu rieSené
prislusnym sudom.

Ak vznikne medzi zmluvnymi stranami spor v réznosti nazorov na vlastnosti hmot a
stavebnych vyrobkov, dielcov, pre ktoré platia obecne zavazné skiiSobné postupy a o
pripustnosti a spolahlivosti pristrojov a zariadeni, ktoré sa pouZili pri skuskach,
pripadne metdd, méze si kazda zmluvna strana dat vykonat materidlno-technické
preskuSanie Statnym alebo Statom uznavanym skdSobnym miestom pre skusky
materialov. Vysledky tychto skuSok s pre zmluvné strany a rieSenie sporu zavazné.
Naklady na skusky znasa strana, ktora spor prehrala.

Za okolnosti vylucujice zodpovednost Zmluvnych stran podl'a tejto Zmluvy sa povazuje
prekazka, ktora nastala nezavisle od vole Zmluvnej strany a brani jej v splneni jej
povinnosti, ak nemoZno rozumne predpokladat, Ze by Zmluvna strana tdto prekazku
alebo jej nasledky odvratila alebo prekonala, a d'alej Ze by v ¢ase vzniku zavazku tdto
prekazku predvidala. U¢inky vylucujice zodpovednost sii obmedzené iba na dobu
dokial trva prekazka, s ktorou su tieto ucinky spojené. Zodpovednost Zmluvnej strany
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16.6

16.7

16.8
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nevylucuje prekazka, ktora nastala aZ v case, ked bola Zmluvna strana v omeskani s
plnenim svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodarskych pomerov.

Akékol'vek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy mozno uskutocnit' len pisomne vo
forme dodatku(ov) k Zmluve, podpisanymi opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran,
inak je zmena ¢i doplnenie Zmluvy neplatné. Zmena zmluvy sa riadi pravidlami
definovanymi v zakone o verejnom obstaravani.

Tato Zmluva podlieha podla zdkona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k
informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov
povinnému zverejneniu. Zhotovitel' berie na vedomie povinnost Objednavatela na
zverejnenie tejto Zmluvy ako aj jednotlivych faktar vyplyvajucich z tejto Zmluvy.

Zhotovitel' sa zavazuje strpiet vykon Kkontroly/auditu/overovania suvisiaceho s
dodavanym tovarom, uskutoCnovanymi stavebnymi pracami a poskytovanymi
sluZzbami, a to kedykolvek pocas trvania platnosti a G¢innosti Zmluvy o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, resp. Zmluvy o NFP, zmluvy
o poskytnuti prispevku/dotacie/averu, vykondvany na to ur¢enymi a opravnenymi
osobami a zavazuje sa zaroven poskytnut tymto osobam vSetku potrebnu sucinnost v
nevyhnutnom rozsahu a v potrebnych lehotach.
Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu st najma:
a) Vykonavatel,
b) Sprostredkovatel’,
c) NIKA,
d) Urad vladneho auditu,
e) Ministerstvo financii SR,
f) Najvyssi kontrolny urad SR,
g) Organy Statnej spravy podla § 2 zakona ¢ 35/2019 Z. z. o finan¢nej sprave a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,
h) Protimonopolny trad SR,
i) Euroépska komisia,
j) Organ zabezpectujtici ochranu finanénych zaujmov EU,
k) Euroépsky trad pre boj proti podvodom (OLAF),
1) Eurépsky dvor auditorov (EDA),
m) Eurépska prokuratdra (EPPO),
n) Poskytovatel a nim poverené osoby;
o) Utvar vndtorného auditu  Poskytovatela/Utvar  vnutornej  kontroly
Sprostredkovatel'ského organu a nim poverené osoby;
p) Organ auditu, jeho spolupracujice organy (Urad vladneho auditu) a osoby
poverené na vykon kontroly/auditu;
q) Urad pre verejné obstaravanie; a/alebo kaZda osoba pisomne poverena niektorym
zo subjektov uvedenych v pismendch a) az p),

PoruSenie povinnosti poskytnutia riadnej a v€asnej stucinnosti podl'a bodu 16.7 tohto
¢lanku Zmluvy zo strany zhotovitel'a povazuje sa za podstatné porusenie tejto Zmluvy.
Ak vznikne Objednavatelovi Sskoda alebo majetkova alebo nemajetkova ujma z titulu
neposkytnutia sdc¢innosti Zhotovitel'a podl'a bodu 16.7 tohto ¢lanku Zmluvy, uplatni si
jej nahradu v plnej vyske Objednavatel u Zhotovitela.

Zhotovitel bude realizovat dielo prostrednictvom odborne spdsobilych oséb, klticovych
odbornikov, ktorych pouZil na preukazanie splnenia podmienok tcasti (ak vyZadované
boli) vo verejnom obstaravani a ktorych zoznam (ak je relevantné) tvori Prilohu €. 7
tejto Zmluvy. Ak sa v priebehu plnenia vyskytne potreba vymeny (zmeny) odborne
sposobilej osoby, klticového odbornika, tito zmena odborne sposobilej osoby,
kli¢ového odbornika, musi byt zhotovitel'om ozndmena v Navrhu na zmenu odborne
sposobilej osoby, klucového odbornika, (d'alej len ,Navrh na ind zmenu“
objednavatel'ovi minimalne dva pracovné dni predtym neZ tato nova odborne spdsobila
osoba, kl'icovy odbornik, zacne poskytovat plnenie zhotovitel'ovi pri plneni predmetu
zmluvy. Zhotovitel s Navrhom na ind zmenu predloZzi dokumenty preukazujice
opravnenia osdb, o odbornej spdsobilosti ¢i iné preukazy, ktoré vyzaduju osobitné
pravne predpisy, ak takéto doklady osobitné pravne predpisy vyzaduju. Ak zhotovitel
nepredlozi vysSie uvedené dokumenty, takéhoto klItcového odbornika nebude
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17.4.8
17.4.9

17.5

objednavatel' v plneni predmetu zadkazky akceptovat a takémuto kltdc¢ovému
odbornikovi osobe nebude umozZneny pristup na miesto plnenia predmetu zmluvy.
Dalej objednavatel’ vyzaduje, aby odborne spdsobila osoba, kIi¢ovy odbornik, pocas
prac dodrziavali poziadavky urcené v bezpecno-pravnych predpisoch, pricom za
pripadné poruSenie predpisov takymto subjektom i strojom a zariadenim nesie
zodpovednost zhotovitel. Vymenena odborne sposobila osoba, kl'i¢ovy odbornik, musi
mat sposobilost, na irovni zodpovedajicej podmienke tcasti vo verejnom obstaravani,
ktori dand osoba plnila. Pre preukazanie splnenia tychto podmienok predlozi
zhotovitel prislusné doklady.

Pre tucely tejto zmluvy sa za vysSiu moc povazuju vSetky udalosti, ktoré sa nedaju
naplanovat ani prekonat po podpisani zmluvy, a ktoré sa daji povazovat za neodvratné
a neobycajné udalosti ako napriklad vojna, poZiar, zaplavy, extrémne poveternostné
podmienky, znemoZiujlice montaZ alebo iné katastrofy, Strajky obmedzenia importu
alebo exportu zavedené vladou, ktoré si mimo vplyvu zmluvnych strdn a majd
podstatny vplyv na plnenie zmluvy.

Clanok 17
Ukoncenie zmluvného vztahu

Riadne ukoncenie zmluvného vztahu zo Zmluvy nastane splnenim podmienok
uvedenych v ¢l.3 Zmluvy.

Mimoriadne ukoncenie zmluvného vztahu vyplyvajiceho zo Zmluvy nastava dohodou
Zmluvnych stran v pisomnej forme alebo odstipenim od Zmluvy. V pripade
akéhokol'vek sposobu skoncenia zmluvného vztahu medzi Objednavatelom a
Zhotovitel'om, Objednavatel vysporiada pohl'adavky Zhotovitel'a podl'a bodu 17.8 tohto
¢lanku Zmluvy.

0d Zmluvy méze ktorakol'vek zo Zmluvnych stran odstupit v pripadoch podstatného
poruSenia Zmluvy druhou stranou a v pripadoch, v ktorych to umoZiiuje zakon.

Na tcely Zmluvy sa za podstatné porusenie Zmluvy sa povaZuje najma:

preukazané poruSenie pravnych predpisov SR a ES v rdmci realizacie predmetu Zmluvy
suvisiacich s ¢innostou Zmluvnych stran;

opakované poruSenie zavazkov Zmluvnych stran vyplyvajuicich z tejto Zmluvy;

zastavenie realizacie predmetu Zmluvy z dévodov na strane Zhotovitel'a, pricom toto
zastavenie realizacie predmetu Zmluvy nie je z dovodov na strane Objednavatela;
zastavenim realizacie sa na tento Ucel rozumie aj neprevzatie staveniska Zhotovitel'om
v termine a €ase ur¢enom Objednavatel'om;

vyhlasenie konkurzu alebo reStrukturalizacie na majetok Zhotovitela alebo
Objednavatel’a, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo
vstup Zhotovitel'a do likvidacie;

opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho Casti od Zhotovitel'a s vadami (vady v
mnozstve, v akosti, vo vyhotoveni, v dodani iného tovaru ako urcuje Zmluva, vady v
dokladoch potrebnych k uzivaniu) a s pravnymi vadami;

dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho ¢asti Zhotovitelom v omeSkani voci ¢asovému
harmonogramu podla Prilohy €. 3 k tejto Zmluve zmysle bodu 7.3 Zmluvy o viac ako
sedem (7) dni;

neposkytnutie vykonovej zaruky a garancnej zaruky podla bodu 6.1 tejto Zmluvy, a
neposkytnutie poistnej zmluvy a nezabezpecenie poistenia podl'a bodu 9.2.2 Zmluvy;

nedodrzanie zavazku Zhotovitel'a podl'a bodu 7.1;

iné podstatné porusenie podla ustanoveni tejto Zmluvy, najma porusenie bodu 9.9,
15.4.1,15.5.1, 15.5.2, 15.5.3, 15.5.4, 15.6.1.

V pripade podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena od Zmluvy
odstupit bez zbytocného odkladu po tom, ako sa o tomto porusSeni dozvedela. V pripade
nepodstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena odstupit, ak strana,
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ktora je v omeSkani, nesplni svoju povinnost' ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktora
jej na to bola poskytnuta. Aj v pripade podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana
opravnend postupovat ako pri nepodstatnom poruseni Zmluvy. V tomto pripade sa
takéto porusenie Zmluvy bude povazovat za nepodstatné porusSenie Zmluvy.

Odstupenie od Zmluvy je Gi¢inné ditom dorucenia pisomného oznamenia o odstdpeni od
Zmluvy druhej Zmluvnej strane.

Odstupenim od Zmluvy zanikaji vSetky prava a povinnosti stran zo Zmluvy okrem
narokov na nahradu $kody, narokov zmluvné, resp. zakonné sankcie, ktoré sa tykaju
konania, resp. opomenutia Zmluvnej strany pred tcinnostou odstipenia od Zmluvy,
resp. po uc¢innosti pokial' ide o povinnosti stivisiace s odvozom odpadov, resp. Cistenim
priestorov Objednavatela a narokov vyplyvajicich z ustanoveni tejto Zmluvy a
poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady tych ¢asti predmetu Zmluvy, ktoré boli do
odstupenia zrealizované.

Vysporiadanie pohl'adavok z titulu odstiipenia od Zmluvy:

Cast dodaného a zhotoveného predmetu Zmluvy a uhradena Objednavatelom zostava
vlastnictvom Objednavatel’a;

Objednavatel je d'alej povinny uhradit' Zhotovitel'ovi cenu tych ¢asti predmetu Zmluvy,
ktoré boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté Objednavatel'om do
dinia nadobudnutia ti¢innosti odstipenia od Zmluvy;

Zhotovitel vystavi vyuctovaciu faktiru do dvadsatjeden (21) dni od nadobudnutia
ucinnosti odstipenia od Zmluvy. Pre splatnost faktiry sa primerane uplatnia
ustanovenia Clanku 5 tejto Zmluvy.

V pripade odstipenia Objednavatel'a od tejto zmluvy je Zhotovitel' povinny na Ziadost
Objednavatel’a uskutocnit' vSetky prace potrebné pre konzervaciu neukonceného diela,
pricom ucelne alebo nevyhnutné vynalozené naklady na konzervaciu neukonceného
diela v takom pripade znasa Zhotovitel'

Zhotovitel' je povinny v primeranej lehote urfenej Objednavatelom odovzdat
Objednavatel'ovi neukoncené dielo spolu s prisluSnou dokumenticiou a vypratat
stavenisko v sulade s dojednaniami tejto zmluvy; sucastou protokolu o prevzati
neukonceného diela bude idaj o rozsahu zhotovenia diela Zhotovitel'om ku ditu zaniku
tejto zmluvy. Vlastnicke pravo k neukonlenému dielu, resp. jeho casti, ktoré
Objednavatel'ovi neboli odovzdané uz predtym, prechiddza na Objednavatela
odovzdanim neukonceného diela; v pripade ak nedoslo k odovzdaniu neukonceného
diela v lehote do patnastich (15) dni po ukonceni zmluvy, vlastnicke pravo k
neukoncenému dielu prechddza na Objednavatel'a uplynutim tejto lehoty.

V pripade zaniku tejto zmluvy na zaklade pisomnej dohody zmluvnych stran, Zmluva
zanika diiom uvedenym v dohode, v ktorej zmluvné strany upravia vysporiadanie
vzajomnych narokov vzniknutych na zaklade tejto zmluvy, resp. naroky, vzniknuté z
porusenia povinnosti podl'a tejto zmluvy.

Clanok 18
Zaverecné ustanovenia

Na vztahy medzi Zmluvnymi stranami vyplyvajice z tejto Zmluvy, ale tiou vyslovne
neupravené sa primerane vztahuju prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika a
suvisiacich vSeobecne zavaznych pravnych predpisov Slovenskej republiky a ES.

Zhotovitel zavdzuje sa k riadnemu a vcasnému poskytovaniu sucinnosti pre
Objednavatel'a spocivajucu napriklad formou predloZenia prisluSnych dokladov v
sulade s priruc¢kou pre prijimatel’a z prisluSného opera¢ného programu a pod., vSetko s
cielom dosiahnut naplnenie tucelu tejto Zmluvy.

Zhotovitel je povinny zdrZat sa akéhokol'vek konania, ktoré by smerovalo proti
zaujmom Objedndvatel’a, resp. ktoré by smerovalo proti dosiahnutiu ticelu tejto zmluvy.

Neoddelitel'nu sucast tejto Zmluvy tvoria prilohy:
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18.5

18.6

18.7

18.8

18.9

18.10

Priloha ¢. 1 - Rozpocet - oceneny vykaz vymer;

Priloha ¢&. 2 - Specifikacia predmetu zakazky [Projektova dokumentécia (na CD);
Priloha ¢&. 3 - Casovy harmonogram;

Priloha ¢. 4 - Poistna zmluva;

Priloha ¢. 5 - Zoznam subdodavatel'ov;

Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z toho tri obdrzi Objednavatel a jeden
Zhotovitel.

Pripadna zmena zmluvy sa dohodne pisomnym dodatkom k zmluve v silade s pravnymi
predpismi, najma Zakonom o verejnom obstaravani.

V pripade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatnym alebo
neucinnym, nedotyka sa to ostatnych ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré zostavaju platné a
ucinné. Zmluvné strany sa v takom pripade zavazuju dodatkom k tejto Zmluve nahradit
neplatné alebo netcinné ustanovenie ustanovenim platnym alebo u€innym znenim,
ktoré o najlepsSie zodpoveda pévodne zamysl'anému tUcelu ustanovenia neplatného
alebo neucinného. Do uzavretia takého dodatku plati zodpovedajtica pravna Uprava
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov Slovenskej republiky.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si text tejto Zmluvy riadne a dosledne precitali, porozumeli
jej obsahu a pravnym ucinkom z nej vyplyvajacich. Ich zmluvné prejavy st dostatocne
jasné, urcité a zrozumitel'né. Podpisujice osoby su opravnené k podpisu tejto Zmluvy a
na znak slobodného a vaZneho sdhlasu ju podpisali.

Tato zmluva nadobtida platnost diiom jej podpisu opravnenymi zastupcami zmluvnych
stran a ucinnost nadobudne dnom nasledujucim po dni jej zverejnenia v sulade
s platnymi pravnymi predpismi v centralnom registri zmlav.

0 nadobudnuti ¢innosti tejto zmluvy bude Objednavatel’ bezodkladne, najneskor do
pat’ (5) pracovnych dni od nadobudnutia jej u€innosti informovat Zhotovitel'a.

Objednavatel’ Zhotovitel:

V Obci Vy$na Sitnica, dia ......coeeeenenneene V Presove, dia: 01. 10. 2024

Viktor Kusnir Mgr. Jozef Pala-Kocis¢ak, MBA
starosta obce konatel ZOYTEC, s.r. 0.
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