1.2

2.1

3.1

ZMLUVA O DIELO

(dalej v texte iba ,,Zmluva“, alebo aj ,ZoD“ v prislusSnom gramatickom tvare)

uzatvorend v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich

predpisov

Zmluvné strany

Objednavatel: Obec Vys$na Sitnica

Sidlo: Obec Vysna Sitnica, Vysna Sitnica ¢. 59, 094 07
Zastupeny: Viktor Kusnir, starosta obce

ICO: 00332941

DIC: 2020631921

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s.

Cislo uétu - IBAN: SK95 5600 0000 0089 0292 6001
e-mail: obecvysnasitnica@centrum.sk

(dalej len ,,Objednavatel”)

Zhotovitel: STAON OKNAs.r. 0.

Sidlo: Opalova 1096/1A, 093 03 Vranov nad Toplou

Zastupeny: Ing. Stanislav Ondejko, konatel spolocnosti

Zapisany: Obchodny register okresného sidu Presov, oddiel Sro, vlozka ¢.: 22129/P
ICO: 44970072

DIC: 2022915180

IC DPH: SK2022915180

Bankové spojenie: Slovenska sporitelfia a. s.

IBAN: SK29 0900 0000 0005 6275 7494

e-mail: staonokna@gmail.com

(dalej len ,,Zhotovitel™)

Podklad pre uzavretie Zmluvy

Podkladom pre uzavretie tejto Zmluvy je vysledok verejného obstardvania vykonaného podla
zak. ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene adoplneni niektorych zdkonov
vzneni neskor$ich predpisov na predmet zakazky: ,ZNIZENIE ENERGETICKEJ
NAROCNOSTI BUDOVY OBECNEHO URADU VYSNA SITNICA“. Predmet zmluvy
bude financovany zo zdrojov z EU a z vlastnych zdrojov objednavatela

Predmet zmluvy

Zhotovitel sa zavazuje, Ze za podmienok dohodnutych vtejto zmluve zrealizuje
pre Objednavatela dielo ,ZNIZENIE ENERGETICKEJ NAROCNOSTI BUDOVY
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5.2

6.1

OBECNEHO URADU VYSNA SITNICA “ v zmysle vykazu vymer (vid Priloha &. 1 tejto
zmluvy)

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom Diela, Ze siU mu zname
technické podmienky na realizdciu prac, disponuje dostatocnymi kapacitami a potrebnymi
odbornymi znalostami a pri realizacii Diela pouziva osvedéené (certifikované) komponenty
tepelnoizola¢ného systému.

Dielo bude zhotovené v sulade so sutaznymi podmienkami a podkladmi Objednavatela,
ponukou Zhotovitela, podla podmienok uvedenych v tejto zmluve. Dielo bude vykonané
v sulade s platnou a Ucinnou pravnou Upravou SR, v kvalite podla prislusnych a platnych
technickych noriem STN a EN, schvalenych technologickych postupov, platnych pravnych,
prevadzkovych, poZiarnych a bezpecnostnych predpisov.

Zhotovitel' zodpovedd za poZiarnu ochranu Diela, za bezpecnost prace a technickych
zariadeni pri realizécii stavebnych prac ako aj za bezpecnost a ochranu zdravia vlastnych
pracovnikov.

Miesto vykonu prac
Vysna Sitnica ¢.59

Cas plnenia

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit Dielo podla bodu 3.1 do 12 mesiacov od odovzdania stavby.
Objednavatel vyzve zhotovitela na prevzatie staveniska 3 dni pred planovanym odovzdanim.
Zhotovitel ma narok na predizenie doby na vykonanie Diela, iba do tej miery, v akej

dokoncenie Diela je alebo bude oneskorené z niektorého z nasledujucich dovodov:

5.2.1 Preukdzatelne aformdlne doloZzené omeskanie sposobené Objedndvatelom,
resp. dozornych organov, na zaklade ktorého vznikd Zhotovitelovi narok na
prediZenie prislu$nej doby na vykonanie Diela podla inych ustanoveni tejto Zmluvy,

5.2.2 Vyssia moc.

Cena za dielo

Cena za zhotovenie Diela v rozsahu podla bodu 3.1 je stanovena dohodou zmluvnych stran
a predstavuje Ciastku:

Cena za dielo bez DPH: 148 835,10

DPH : 34 232,07

Cena s DPH : 183 067,17

Slovom : StoosemdesiattritisicSestdesiatsedem eur a sedemnast
centov
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Cena je Specifikovana v Prilohe €. 1 tejto Zmluvy — Vykaz vymer. V cene su zahrnuté vsetky
naklady spojené s dodanim diela. Zhotovitel si nebude uplatriovat Ziadne dalsie naklady, iba

v pripade indexacie cien materidlov a prace.

Prace, ktoré zhotovitel vykond odchylne od predlozenej projektovej dokumentdcie alebo bez
prikazu objednavatela, nebudu objednavatelom uhradené. Pripadné zjavné vady projektovej
dokumentacie je zhotovitel povinny po ich zisteni bezodkladne oznamit objednavatelovi.

Platobné podmienky

Objednavatel neposkytne na plnenie predmetu Zmluvy preddavok.

Objednavatel sa zavazuje vykonané Dielo zrealizované v sulade s projektom stavby
bez zjavnych vad a nedorobkov prevziat a riadne zaplatit dohodnutd cenu.

Cena uvedena v bode 6.1 bude Zhotovitelovi uhradzana priebezne, na zdklade max.troch
faktur vystavenych Zhotoviteflom

Fakturu vystavi Zhotovitel do 15 dni od schvalenie supisu vykonanych prac stavebnym
dozorom a objednavatelom.

Lehota splatnosti faktury je 60 dni odo diia ich doruéenia Objednavatelovi.

Faktira musi obsahovat nalezitosti dariového dokladu podla zdkona ¢. 222/2004 Z.z. o dani
z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov.

Vlastnicke pravo k zhotovenému dielu a nebezpecenstvo Skody na iom

Objednavatel a Zhotovitel sa v dohodli, Ze pripadné Skody na realizovanom Diele do doby
odovzdania a prevzatia Diela znasa Zhotovitel. Diom odovzdania a prevzatia Diela prechddza
vlastnicke pravo predmetu tejto zmluvy a nebezpecenstvo Skody na nom na Objedndvatela.

Zhotovitel' je majitelom vsSetkych veci, ktoré preniesol na stavenisko pocas celej doby
realizdcie Diela. Nebezpecenstvo vsetkych Skod na tychto veciach alebo tymito vecami
pri realizacii Diela nesie Zhotovitel.

Zhotovitel postupuje pri vykonani Diela samostatne a nesie zodpovednost za vykonanie prac
na Diele podla Zmluvy. Pritom musi dodrzat zdkonné i miestne predpisy, zodpoveda
za riadenie prac na Diele vratane riadenia a koordinovania prdc svojich subdodavatelov
a za poriadok na stavenisku, ako i za ¢innosti s negativnym vplyvom na Zivotné prostredie.
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10.5

Stavebny dennik

Zhotovitel je povinny odo dfia prevzatia staveniska viest o pracach, ktoré vykonava stavebny
dennik, v ktorom bude zaznamendvat vsetky skutoc¢nosti, zmeny a dévody zmien oproti
projektu, ozndmenia avyzvy adresované Objednavatelovi, pripravenost stavebnych prac
apod. Zhotovitel je povinny najmenej 1 deri vopred pisomne vyzvat Objednavatela
na prevzatie prac, ktoré budu nasledne zakryté. Povinnost viest stavebny dennik sa kondci
odovzdanim a prevzatim Diela.

Pravo vykonavat zdpisy do stavebného dennika maju zmocnenci Objednavatela
a Zhotovitela, pokial sa zmluvné strany nedohodnu inak.

a) zazhotovitela: Peter Spusta, Ev.¢.: 1413210

b) zaobjednavatela: Ing. Miroslav Stanovcék, Ev. ¢.: 16719891-VID

Stavebny dennik sa musi nachadzat na stavbe a musi byt vidy pristupny zastupcom
Objednavatela, projektanta a dotknutych organov statnej spravy. Uvedené osoby maju pravo
vykonavat zapis do stavebného dennika.

Zhotovitel' zabezpeci alebo vykona napravu na odstranenie vad vytknutych zdpisom
do stavebného dennika. Pokial nesuhlasi Zhotovitel so zapisom, ktory vykond Objedndvatel,
stavebny dozor Objednavatela, pripadne projektant, musi k tomuto zapisu zaujat stanovisko,
a to najneskdr do troch pracovnych dni. V pripade, Ze sa tak nestane, suhlasi so zapisom
objednavatela.

Zaruéna doba — zodpovednost za vady

Zhotovitel zodpovedd za to, Ze predmet zmluvy bude zhotoveny podla projektovej
dokumentacie a podmienok Zmluvy, a ze minimalne pocas zaru¢nej doby bude mat vlastnosti
dohodnuté v Zmluve.

Zhotovitel zodpovedd za vady a nedorobky, ktoré predmet Zmluvy bude mat v ¢éase jeho
odovzdania Objedndvatelovi. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdani Diela zodpoveda
Zhotovitel iba vtedy, ak boli sp6sobené porusenim jeho povinnosti.

Zarutna doba Diela je 60 mesiacov azacne plynut odo dria odovzdania a prevzatia Diela
Objednavatelom. U zariadeni (produktoch), kde bola v ramci vykazu vymer poZadovanad ind
zaruc€na doba, plati zarucna doba uvedena v Prilohe €. 1 tejto Zmluvy.

Zhotovitel' sa zavazuje, Ze zabezpeli na svoje ndklady odstranenie zdvad vzniknutych
v zaruénej dobe, na ktoré sa vztahuje zaruka. Reklamované vady budud spolo¢ne postudené
do 3 dni od nahlasenia reklamacie a bude dohodnuty termin a spésob odstranenia vad.
Reklamacie uplatni Objednavatel bezodkladne po ich zisteni pisomnou formou do ruk
Statutdrneho zastupcu Zhotovitela.

Vadou Diela sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch stanovenych
projektovou dokumentaciou, touto Zmluvou a vieobecne zdvaznymi technickymi normami
a predpismi. Nedorobkom sa rozumie nedokonéena praca oproti projektu.
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Podmienky vykonania Diela
Zhotovitel vykona Dielo vo svojom mene, na svoje naklady a na vlastné nebezpecenstvo.

Objednavatel odovzda Zhotovitelovi stavenisko pre realizaciu Diela tak, aby Zhotovitel mohol
na nom zacat prace v stlade s projektom a podmienkami Zmluvy.

Zhotovitel' zabezpedi na svoje naklady obstaranie, dopravu a skladovanie vsSetkych
materidlov, stavebnych hmot a dielcov, vyrobkov, strojov azariadeni aich presun
na stavenisko, ako aj straZenie staveniska.

Zhotovitel zodpovedd za Cistotu a poriadok na stavenisku a pristupovych cestach k nemu.
Zhotovitel odstrani na vlastné naklady odpady, ktoré su vysledkom jeho cinnosti.

Objednavatel zabezpedi vsetky rozhodnutia organov Statnej spravy potrebné pre vykonanie
Diela, ktoré je Zhotovitel povinny reSpektovat.

Realizacia a odovzdanie Diela

Objednavatel, resp. technicky dozor Objedndvatela ma pocas realizacie Diela pravo
priebeZnej kontroly, pravo upozornit Zhotovitela na pripadné vady a odchylky od projektu
a pravo pozadovat v primeranej lehote odstranenie tychto nedostatkov.

Zhotovitel zodpovedad za to, Ze Dielo je zhotovené podla tejto Zmluvy a Ze pocas zarucnej
doby bude mat vlastnosti dojednané v tejto Zmluve.

Zhotovitel vyslovne prehlasuje, Ze sU mu zndme vSetky podmienky realizacie Diela, rovnako
ako situdcia apristup na miesto realizacie Diela atieZ vSetky skutocnosti, ktoré su
rozhodujuce pre realizaciu Diela. Dodatocné poZiadavky zhotovitela, ktoré vyplyvaju z tychto
doévodov, nebudu uznané.

Zhotovitel' dokoncenie predmetu tejto zmluvy oznami pisomne Objednavatelovi 7 dni
vopred. Objedndvatel vopred dohodne so Zhotovitelom <¢asovy pracovny program
preberania Diela. K terminu odovzdania Diela Zhotovitel pripravi najma tieto podklady:

- atesty od dodanych materidlov a zariadeni (certifikaty),

- doklady o vykonanych skdskach,

- zarucné listy pre zariadenia a materialy,

- navody na poutZitie od vyrobcov,

- iné doklady v zmysle zakonnych opatreni a predpisov,

- stavebny dennik,

- doklady o neporuseni jestvujlcich inZinierskych sieti ku kolauddcii stavby,

- vSetky doklady potrebné ku kolauddcii.

O odovzdani a prevzati Diela ako celku, spiSu Objedndavatel a Zhotovitel preberaci protokol.
Prevzatim Diela prechadza vlastnicke pravo a nebezpecenstvo skody na Objednavatela.



13.

131

13.2

133

13.4

13.5

13.6

13.7

14.

14.1

14.2

14.3

Riesenie sporov, zmluvné pokuty a sankcie

Zmluvné strany vynaloZia Usilie, aby pripadné spory, ktoré mozu vzniknut pri realizacii tejto
zmluvy, boli rieSené cestou vzajomnej dohody.

Vsetky vztahy Zmluvnych stran sa riadia platnym slovenskym pravnym poriadkom a pripadné
spory budu predkladané prislusnému sudu.

Objednavatel moze uplatnit voci Zhotovitelovi zmluvnd pokutu za omeskanie Diela oproti
terminu jeho zhotovenia podla bodu 5.1 tejto Zmluvy vo vyske 0,05 % z ceny Diela vratane
DPH za kazdy kalendarny den omeskania, maximalne v sucte 10 % z ceny Diela vratane DPH.

Objednavatel m6ze uplatnit voéi Zhotovitelovi zmluvni pokutu za omeskanie s odstranenim
vad podla dohodnutych terminov, za ktoré zodpovedd Zhotovitel. Zmluvnad pokuta bola
zmluvnymi stranami dohodnuta vo vyske 20,00 EUR za kazdy kalendarny deri omeskania.

Zhotovitel moéze uplatnit vo¢i Objednédvatelovi zmluvni pokutu za omeskanie s Uhradou
faktury podla ¢lanku 7.5 tejto Zmluvy a to vo vyske 0,05 % z neuhradenej Ciastky za kazdy
kalendarny den omeskania aZ do Uplného zaplatenia.

Dojednanim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok na nahradu skody, ktord vznikla
porusenim zmluvnej povinnosti, na ktord sa zmluvnd pokuta vztahuje. Objednavatel
a Zhotovitel sa v dohodli, Ze v pripade, ak v dosledku zavineného porusenia ich povinnosti
pri plneni tejto zmluvy vznikne druhej zmluvnej strane narok na ndhradu skody, je porusujuca
zmluvnd strana povinna tato Skodu nahradit, a to az do vysky celkovej ceny plnenia
(uvedenej vbode 6.1 tejto zmluvy), pri realizacii ktorého doslo k vzniku Skody. Toto
dojednanie zmluvnych stran o obmedzeni vysky nahrady Skody sa vztahuje aj na pripady
vzniku viacerych skdd a bez ohladu na ich pocet, pricom tato dohoda Ucastnikov zostava
v platnosti aj po zéniku, resp. pri zruseni tejto zmluvy.

V pripade, ak Zhotovitel po podpise Zmluvy a pred zacatim realizicie Plnenia odstupi
od Zmluvy z dévodov na strane Zhotovitela, je povinny bez vyzvania najneskér v lehote
piatich (5) dni zaplatit Objednavatelovi zmluvnud pokutu vo vyske 10 % z celkovej ceny Diela.

Odstupenie od zmluvy

Objednavatel ma pravo odstupit od Zmluvy v pripade ak zisti, Ze Zhotovitel nepostupuje
podla projektovej dokumentdacie, nedoddva material poZzadovany v projektovej dokumentdcii
resp. uvedeny vo vykaze vymer, vykondva naviac prace v porovnani s projektovou
dokumentaciou bez suhlasu Objednavatela, bez objektivnej priciny (pocasie) nedodrzuje
zmluvne dohodnuty harmonogram préc.

Zhotovitel ma pravo odstlpit od Zmluvy, ak je Objednavatel viac ako 60 dni v omeskani
s platenim dohodnutych platieb podla bodu 7.5 tejto zmluvy, ak sa nedohodnu inak.

Pravo na nahradu Skody zostava zachované aj po odstupeni od zmluvy. Zmluvné pokuty vsak
mozu byt uplatfiované iba do platného odstupenia od zmluvy.



15. Kontrola, audit, overovanie na mieste

15.1 Zhotovitel je povinny poskytnut sucinnost pri vykonévani finan¢nej kontroly, strpiet vykon
kontroly/auditu suvisiaceho s dodavanym tovarom, sluzbami a stavebnymi pracami kedykolvek
pocas platnosti a Ucinnosti Zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku (dalej len
NFP), ktord bude mat Objednavatel uzavreti s poskytovatefom NFP (na zéklade projektovej
Ziadosti), a to opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnut im vsetku
potrebnd suéinnost. Opravnenymi osobami Poskytovatela NFP na vykonanie auditu/kontroly
st najma:

- poskytovatel NFP a nim poverené osoby,

- Najvyssi kontrolny drad SR, prislusna Sprava financnej kontroly, Certifikaény organ a nim
poverené osoby,

- Organ auditu, jeho spolupracujice organy a nimi poverené osoby,

- splnomocneni zastupcovia Eurdpskej komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

- osoby prizvané vyssie uvedenymi orgdnmi v stlade s prislusnymi pravnymi predpismi SR a EU.

16. Zaverecné ustanovenia

16.1 Akékolvek dohody, zmeny alebo dodatky k tejto Zmluve su pre zmluvné strany zavazné len
vtedy, ak sU vykonané pisomnou formou a su prehlasené ako sucast alebo dodatok k tejto
Zmluve a obojstranne podpisané zastupcami Zmluvnych strdn k tomu oprdvnenymi.

16.2 Tato Zmluva je vyhotovena v Styroch vyhotoveniach, z ktorych dve vyhotovenia obdrzi
Objednavatel a dve vyhotovenia obdrzi Zhotovitel. Pripadné dodatky sa budu spracovavat
taktiez v Styroch vyhotoveniach.

16.3 Tato zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a Ucinnost
diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmldv vedenom Uradom
vlady Slovenskej republiky po splneni nasledovnej odkladacej podmienky:

» Zmluva nadobudne uGcinnost po ukonéeni kontroly, ak UVO ako SO neidentifikoval
nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mat vplyv na vysledok VO, pricom rozhodujlci je
datum dorucenia zdznamu z kontroly prijimatelovi. Ak boli v ramci kontroly VO
identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mat vplyv na vysledok VO, zmluva
nadobudne Gc¢innost momentom dorudenia pisomnej akceptacie navrhovanej ex ante
financnej opravy uvedenej v sprave z kontroly vypracovanej poskytovatelom a
kumulativneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finan¢nej opravy podla prirucky.
Ak zékazka, ktorej vysledkom bolo uzavretie zmluvy nebola predmetom kontroly UVO ako SO
z dévodu, Ze nebola vyhodnotend ako rizikova, zmluva nadobudne Ucinnost diiom dorudenia
oznamenia poskytovatela prijimatelovi, Ze zakazka nebola na zaklade poskytovatelom
vykonanej rizikovej analyzy vyhodnotena ako rizikova.”

O nadobudnuti Gcinnosti zmluvy o dielo sa objedndvatel zavazuje bezodkladne (do 3 pracovnych dni)
informovat zhotovitela.



16.4 Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak tato zmluva neupravuje niektoré vzajomné vztahy, budu sa
tieto riadit ustanoveniami Obchodného zdkonnika a pravnym poriadkom Slovenskej
republiky.

16.5 Zhotovitel zavazne prehlasuje, Ze je pravoplatne zapisany a bude pravoplatne zapisany pocas
celej realizacie Diela v registri partnerov verejného sektora, taktiez jeho iné osoby, ktoré
pouzil na preukdzanie splnenia podmienok Ucasti, taktiez kazidy clen skupiny
a subdodavatelov, ak sa ich zapis vzmysle platného prislusného zdkona vyZaduje.
Objednavatel pred podpisom zmluvy overi tieto skutocnosti. Vypis zregistra partnerov
verejného sektora tvori Prilohu €. 2 tejto Zmluvy.

16.6 Sucastou tejto zmluvy su nasledovné prilohy:
Priloha €. 1 - Naceneny Vykaz vymer

Priloha €. 5 — Zoznam subdodavatelov
Priloha zapis do RPVS

V mene Objednavatela: V mene Zhotovitela:



