

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2024/206
Stavba: Obnova budovy materskej a základnej školy Vyšná Sítница

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:
ZOYTEC s.r.o. Okružná 3032/33, Prešov 080 01

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 6.2.2025

IČO:
IČ DPH:

IČO: 53789059
IČ DPH: SK2121514241

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			429 416,96
	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
		0,00	0,00
znižená	5,00%	429 416,96	21 470,85
Cena s DPH v EUR			450 887,81

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:	2024/206		
Stavba:	Obnova budovy materskej a základnej školy Vyšná Sítnica		
Miesto:		Dátum:	06.02.2025
Objednávateľ:		Projektant:	
Zhotoviteľ:	ZOYTEC s.r.o. Okružná 3032/33, Prešov 080 01	Spracovateľ:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		429 416,96	450 887,81
A	energetické aktivity	318 336,99	334 253,84
1	Zateplenie	200 445,26	210 467,52
1	Zlepšenie tepelnej ochrany otvorových konštrukcií	42 726,59	44 862,92
2	Zlepšenie tepelnej ochrany obvodových stien a stropu nad vonkajším prostredím	119 883,72	125 877,91
3	Zlepšenie tepelnej ochrany strešného plášťa	37 834,95	39 726,70
2	Vlhkosť	15 132,63	15 889,26
1	Sanácia vlhkosti stien	15 132,63	15 889,26
3	Adaptačné opatrenia	7 528,66	7 905,09
1	Inštalácia tieniacej techniky alebo iných tieniacich prvkov za účelom zníženia spotreby energie, inš	7 528,66	7 905,09
4	Vykurovanie	62 112,50	65 218,13
1	Výmena/inštalácia zdroja tepla	36 649,97	38 482,47
2	Výmena/inštalácia vykurovacieho systému	25 462,53	26 735,66
5	Príprava teplej vody	3 187,42	3 346,79
1	Výmena/inštalácia vykurovacieho systému	3 187,42	3 346,79
6	Osvetlenie	7 150,94	7 508,49
1	Modernizácia systému umelého osvetlenia založená na inštalácii nových svietidiel	7 150,94	7 508,49
7	Vetrание a chladenie	22 779,58	23 918,56
1	Inštalácia alebo výmena systémov núteného vetrания so spätným získavaním tepla	22 779,58	23 918,56
B	iné aktivity	111 079,97	116 633,97
B2	Ďalšie aktivity	111 079,97	116 633,97
1	Aktivity realizované na budove	9 558,90	10 036,85
1	Obnova vonkajších povrchových úprav a otvorových konštrukcií bez zlepšenia tepelnoizolačných vlast..	9 558,90	10 036,85
2	Aktivity relaizované v budove	18 037,77	18 939,66
1	Vnútorné rozvody inžinierskych sietí okrem vykurovania a teplej vody	18 037,77	18 939,66
3	Realizácia ďalších relevantných aktivít bez pozitívneho vplyvu na energetickú hospodárnosť budovy	83 483,30	87 657,47