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IDENTIFIKACNE A ZAKLADNE UDAJE O STAVBE

Navrhovana funkcia: Vyznamna obnova
Parcela k.u. VySna Sitnica KN-C 178
Celkova plocha rieSeného pozemku podla listu vlastnictva (katastra) 1810 m?
Z toho zastavana plocha budova materskej a zakladnej Skoly 494,32 m?
Spevnené plochy — okapovy chodnik + vonkajSie schodiska 122,91 m?
povodné spevnené plochy 29,67 m?
ostatné stavby 38,87 m?
Z toho zelené plochy 1124,23 m?
Hruba podlazna plocha podzemného podlazia (po€itana z vonkajSich rozmerov) 36,47 m?
Hruba podlazna plocha prizemia (poc€itana z vonkajsich rozmerov) 501 m?
Obostavany priestor 1953,74 m®
Uzitkova plocha 423,53 m?

URBANISTICKE UKAZOVATELE:

koeficient zastavanosti 0,273

koeficient zelenych pléch 0,621

pocet nadzemnych podlazi 1

pocet podzemnych podlazi 1 - Ciastoné podpivnicenie
Pocet stati pre automobily — na existujucom prijazde 3

PREHLAD VYCHODISKOVYCH PODKLADOV

- konzultacie, odborna literatdra a normy, katastralna mapa

- architektonicka Studia

- list vlastnictva - vypis z katastra nehnutelnosti

- konzultacie s investorom

- foto-dokumentacia pozemku a stavby

- zameranie skutkového stavu budovy

CLENENIE STAVBY NA PREVADZKOVE SUBORY A STAVEBNE OBJEKTY

S0.01 — Budova materskej a zakladnej Skoly Vys$na Sitnica

VECNE A CASOVE VAZBY

Stavba bude realizovana priebezne a nebude mat Ziadne ¢asové vazby na okolitd zastavbu.

PREHLAD UZIVATE'OV A PREVADZKOVATELOV

Uzivatelom a zaroven prevadzkovatelom objektu bude investor a zamestnanci obecného Uradu a materskej, zakladnej Skoly.

TERMIN ZACATIA A DOKONCENIA STAVBY

Predpoklad. za¢atie prac — 2 mesiace od vydania pravoplatného SP a dokon&enie do 12 mesiacov od zacatia prac.

Planovany zaciatok vystavby : 12/2022
Planované ukoncenie vystavby: 12/2023
SKUSOBNA PREVADZKA

Nie je potrebna.

CELKOVE NAKLADY NA STAVBU
Odhadované naklady stavby : 440 000 EUR

v Ruskej Voli november 2022 Viypracoval: Ing. Rastislav Chamaj



