
 

 

 

 

Názov: 
OBNOVA BUDOVY MATERSKEJ A ZÁKLADNEJ 

ŠKOLY VYŠNÁ SITNICA 

Objekt: SO.01 – Budova materskej a základnej školy Vyšná Sitnica 

Miesto stavby: 
Vyšná Sitnica súp. č. 1, k.ú. Vyšná Sitnica, okr. Humenné 

p.č. 178 

   

Investor: 

Obec Vyšná Sitnica 

Vyšná Sitnica 59 

094 07 Nižná Sitnica 

   

Stupeň: DSP – DOKUMENTÁCIA PRE STAVEBNÉ POVOLENIE 

Gen. projektant:  Ing. Rastislav Chamaj 

   

Zodpovedný 
projektant: 

Ing. arch. Pavol Škombár 

autorizovaný architekt SKA, r.č.: 1496 AA 

Vypracoval: Ing. Rastislav Chamaj 

Obsah:  A - SPRIEVODNÁ SPRÁVA 
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IDENTIFIKAČNÉ A ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STAVBE 

Navrhovaná funkcia: Významná obnova 

Parcela k.ú. Vyšná Sitnica   KN-C 178 

Celková plocha riešeného pozemku podľa listu vlastníctva (katastra) 1 810 m2   

  

Z toho zastavaná plocha  budova materskej a základnej školy  494,32 m2 

  

Spevnené plochy – okapový chodník + vonkajšie schodiská 122,91 m2  

                               pôvodné spevnené plochy 29,67 m2 

                               ostatné stavby 38,87 m2 

  

Z toho zelené plochy  1 124,23 m2 

  

Hrubá podlažná plocha podzemného podlažia (počítaná z vonkajších rozmerov) 36,47  m2 

Hrubá podlažná plocha prízemia (počítaná z vonkajších rozmerov) 501 m2 

Obostavaný priestor  1953,74 m3 

Úžitková plocha   423,53 m2 

  

URBANISTICKÉ UKAZOVATELE:   

koeficient zastavanosti 0,273 

koeficient zelených plôch 0,621 

počet nadzemných podlaží 1 

počet podzemných podlaží 1 - čiastočné podpivničenie 

Počet státí pre automobily – na existujúcom príjazde 3 

 

PREHĽAD VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOV 

- konzultácie, odborná literatúra a normy, katastrálna mapa 

- architektonická štúdia 

- list vlastníctva - výpis z katastra nehnuteľností 

- konzultácie s investorom 

- foto-dokumentácia pozemku a stavby 

- zameranie skutkového stavu budovy  

 

ČLENENIE STAVBY NA PREVÁDZKOVÉ SÚBORY A  STAVEBNÉ OBJEKTY 

SO.01 – Budova materskej a základnej školy Vyšná Sitnica 

VECNÉ A ČASOVÉ VÄZBY 

Stavba bude realizovaná priebežne a nebude mať žiadne časové väzby na okolitú zástavbu. 

 

PREHĽAD UŽÍVATEĽOV A  PREVÁDZKOVATEĽOV 

Užívateľom a zároveň prevádzkovateľom objektu bude investor a zamestnanci obecného úradu a materskej, základnej školy. 

 

TERMÍN ZAČATIA A  DOKONČENIA STAVBY 

Predpoklad. začatie prác – 2 mesiace od vydania právoplatného SP a dokončenie do 12 mesiacov od začatia prác. 

Plánovaný začiatok výstavby :  12/2022 

Plánované ukončenie výstavby:  12/2023 

 

SKÚŠOBNÁ PREVÁDZKA  

Nie je potrebná. 

 

CELKOVÉ NÁKLADY NA STAVBU 

Odhadované náklady stavby :  440 000 EUR 

 

 

 

 

v Ruskej Voli  november 2022                                        Vypracoval: Ing. Rastislav Chamaj 


